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Муниципальный контракт № 15
на выполнение работ по благоустройству Парка культуры и отдыха  
г. Починка  Смоленской области
г. Починок                                                                                                               « 31 »      мая       2019г.

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем  «Муниципальный заказчик», действующая от имени муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, в лице Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Голуба Александра Владимировича, действующего на  основании Устава, утвержденного Решением Совета народных депутатов №31 от 29 июля 1997 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дорспецстрой №3» зарегистрированное 21 ноября 2018 года  в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области за основным государственным регистрационным номером 1186733020594, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Болденкова Виктора Петровича действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили по результатам проведенного аукциона в электронной форме (протокол б/н от «20» мая 2019г.), идентификационный код закупки в плане-графике 193671200287367120100100650014299244 -  настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем.
1. Предмет Контракта
   1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика работы по благоустройству Парка культуры и отдыха г. Починка Смоленской области в соответствии с техническим заданием на выполнение работ (приложение N 1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать результат выполненных работ Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.  
   1.2. Работы выполняются с применением материалов  и спецтехники Подрядчика.
2. Цена Контракта, сроки и порядок расчетов
     2.1. Цена настоящего Контракта составляет 3850270,25 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч двести семьдесят рублей 25 копеек) с учетом налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС – 20% 641711,71 (шестьсот сорок одна тысяча семьсот одиннадцать рублей 71 копейка). Цена Контракта включает все расходы Подрядчика по выполнению работ.

     2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов выполнения работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

     В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ может быть увеличен или уменьшен предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации пропорционально дополнительному объему работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта.

    2.3 Стоимость выполненных работ  включает в себя все затраты Подрядчика, возникающие в процессе выполнения обязательств по Контракту, и остается фиксированной в течение срока действия Контракта.
    2.4. Оплата выполненных работ, указанных в разделе 1 настоящего Контракта, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.

   2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3),  подписанного Сторонами.
    2.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение  2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет непосредственно сам Подрядчик.
     2.7. Суммы, подлежащие уплате Муниципальным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшаются, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы  и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком. 

3. Права и обязанности сторон
     3.1. Муниципальный заказчик вправе:

     3.1.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий настоящего Контракта в полном объеме и в срок, установленный настоящим Контрактом.

     3.1.2. Осуществлять контроль, за ходом выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
     3.1.3. Назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при  неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта, либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом.
     3.2. Подрядчик вправе:

     3.2.1. Требовать надлежащего исполнения Муниципальным заказчиком условий настоящего Контракта.

     3.3. Муниципальный заказчик обязан:

     3.3.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту.

     3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

    3.3.3. Обеспечить оплату выполненных работ в пределах стоимости работ в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

     3.4. Подрядчик обязан:

     3.4.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать результат работ Муниципальному заказчику.    
      Каждый скрытый вид работ должен быть освидетельствован, после приемки которого разрешается выполнять последующий вид работ с приложением актов освидетельствования на скрытые работы, фото- видеоотчетов с указанием даты.
     3.4.2. Выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием.

     3.4.3. Устно и письменно уведомить Муниципального заказчика об обнаружении ошибок, нарушений, которые могут повлиять на безопасность труда либо могут отразиться на правах или охраняемых интересах третьих лиц, а также на качестве выполняемых работ. При этом Подрядчик обязан приостановить выполнение работ до получения письменных инструкций о дальнейшем ходе выполнения работ по настоящему Контракту от Муниципального заказчика.  
     3.4.4. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований охраны окружающей среды и безопасности, обязательных для сторон.

     3.4.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.
     3.4.6. По требованию Муниципального заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней предоставить информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
     3.4.7. Компенсировать Муниципальному заказчику все убытки, возникшие в результате выполнения Подрядчиком работ, в соответствии с настоящим Контрактом.

    3.4.8. Нести риск случайной, полной или частичной гибели результата выполненных работ до подписания сторонами акта приемки выполненных работ, а также риск полной или частичной гибели результата выполненных работ в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что причиной гибели результата выполненных работ явилось неудовлетворительное выполнение работ Подрядчиком.

     3.4.9. Обеспечить на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на месте работ.

     3.4.10. В случае порчи имущества, а также нанесения ущерба третьему лицу при выполнении работ устранить нанесенный ущерб.

     3.4.11. После завершения работ сдать их в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ.

     3.4.12. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций накопления отходов с последующим удалением отходов с места производства работ.

4. Порядок и сроки выполнения работ
       4.1.Срок выполнения работ:

      4.1.1.  Начало работ: с даты подписания Контракта

      4.1.2. Окончание работ:  в течение 44 (сорока четырех)  рабочих дня с даты подписания Контракта.
     4.2.Конкретный вид и объемы работ выполняются в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту) после согласования вида и объемов работ с Муниципальным заказчиком.
      4.3.На момент подписания настоящего Контракта, дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения работ.
      4.4.Подрядчик по согласованию с Муниципальным заказчиком может досрочно сдать
выполненную работу. Муниципальный заказчик в праве досрочно принять и оплатить работу в
соответствии с условиями контракта.
     4.5. Работы выполняются по адресу: Смоленская область, г. Починок, Парк культуры и отдыха, расположенному южнее ул. Советской.
                                             5. Порядок и сроки сдачи и приемки работ
      5.1.После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик
письменно уведомляет Муниципального заказчика о факте завершения работ.

      5.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Муниципальным заказчиком уведомления, указанного в п. 5.1 Контракта, Подрядчик представляет Муниципальному заказчику комплект отчетной документации (счет, счет-фактура и прочие необходимые документы). По решению Муниципального заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
       5.3. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 5.2 Контракта, Муниципальный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Подрядчику подписанный Муниципальным заказчиком 1 (один) экземпляр акта приемки выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Муниципального заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Муниципальным заказчиком, устранить указанные недостатки и/или произвести доработки за свой счет.
      5.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Муниципальный заказчик имеет право
провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится
Муниципальным заказчиком с привлечением экспертов, экспертных организаций.

      5.5. В случае получения от Муниципального заказчика, надлежащим образом официально
направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно
результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов
выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и
сроком их устранения Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня обязан предоставить
Муниципальному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в
срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и/или
необходимых доработок, устранить полученные от Муниципального заказчика замечания,
недостатки, произвести доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с
предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчетной документации, отчет об
устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный
Подрядчиком акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия
Муниципальным заказчиком выполненных работ.

     5.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные
недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об
устранении Подрядчиком недостатков, выполнении доработок в надлежащем порядке и в
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов
касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Муниципальный
заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта приемки
выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 5.3
Контракта.

     5.7. Подписанный Муниципальным заказчиком и Подрядчиком акт приемки выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Муниципальному заказчику счет на оплату Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

     5.8. При досрочном завершении выполненных работ, Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Муниципального заказчика о готовности предоставления, для осуществления приемки выполненных работ, отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Контракта.
6.Гарантии качества работ
     6.1. Подрядчик гарантирует, что выполнение работ по настоящему Контракту отвечает требованиям к качеству выполняемых работ, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и другим документам, необходимым для выполнения данных видов работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, не угрожает безопасности жизни и здоровью людей.
     6.2. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Подрядчик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Муниципального заказчика и других лиц.
    6.3. В период действия гарантийного срока Подрядчик осуществляет надзор за объектом работ и ремонт выявленных дефектных участков, образовавшихся в результате некачественно выполненной работы, за свой счет и собственными силами.
     6.4. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов результата выполненных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
     6.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата выполненных работ, то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и дефектов результата выполненных работ и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и дефектов результата выполненных работ. 
     6.6. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты согласования порядка и срока их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х календарных дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика.
     При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Муниципальный заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по которым. При установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Уплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Контрактом, не освобождает виновную сторону от необходимости выполнения работ в полном объеме.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3 – 9 Правил утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенного по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 2 (два) процента цены Контракта что составляет 77005,41 (семьдесят семь тысяч пять рублей 41 копейка).
7.3. За каждый факт невыполнения или ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (в виде фиксированной суммы в размере  5000,00 (пять тысяч) рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 5000,00 (пять) тысяч рублей.
В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения работ Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически выполненных работ Подрядчиком.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за не выполнение, или ненадлежащее выполнение работ Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8. Обеспечение исполнения Контракта
      8.1. Подрядчик представляет Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Муниципального заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции с поступающими ему средствами на сумму 220015,45 (двести двадцать тысяч пятнадцать рублей 45 копеек), эквивалентную 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

     Обеспечение выполнения работ по настоящему Контракту предоставляется Подрядчиком  до заключения настоящего Контракта. 

     Обеспечение исполнения Контракта предоставлено на весь срок действия Контракта.

       8.2.В случае обеспечения исполнения Контракта банковской гарантией срок ее действия
должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

       8.3.Финансовые средства обеспечения настоящего Контракта подлежат выплате
Муниципальному заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести
вследствие невыполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

     8.4.За счет заложенных денежных средств залогодержатель вправе удовлетворять свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая штраф и неустойку причиненные просрочкой выполнения обязательств по Контракту.
      8.5.Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней после приемки Муниципальным заказчиком всего объема выполненных работ при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту (в случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде залога денежных средств).
9. Форс-мажорные обстоятельства
     9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с Контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).

     9.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее трех календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

10. Расторжение Контракта
     10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации.

     10.2. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

     10.3. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

     10.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11. Порядок урегулирования споров
     11.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

     11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее десяти календарных дней с даты, ее получения.

     11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской области.
12. Заключительные положения
     12.1. Настоящий Контракт  вступает  в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2019 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения.

     12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

     12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме по почте или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

     12.4. В случае изменения у одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

       12.5.Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

      12.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

       12.7. Приложениями к настоящему Контракту являются:
         - Приложение №1: Техническое задание  на выполнение работ по благоустройству Парка культуры и отдыха г.  Починка Смоленской области;
           - Приложение №2: Локальный сметный расчет на выполнение работ по благоустройству Парка культуры и отдыха г. Починка  Смоленской области.
12. Реквизиты и подписи сторон
	
Муниципальный заказчик:
Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

Юридический адрес: 216450 Смоленская

область г. Починок ул. Советская д.1

ИНН: 6712002873

КПП: 671201001

ОГРН: 1026700633740

р/с:  40204810100000282001 в отделении Смоленск г. Смоленск

БИК:   046614001

л/с  03633200031 в УФК по 
Смоленской области

Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

_________________   А.В. Голуб

М.П.


	                  Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Дорспецстрой №3»

Юридический и почтовый адрес: 216450, Смоленская область, г. Починок, ул. Красноармейская, 78

ИНН: 6725032699

КПП: 672501001

ОГРН: 1186733020594

р/с: 40702810659000005987 в Смоленском отделении 086/09 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 046614632

к/с: 30101810000000000632

т. 8-910-7859278

E-Mail: boldenkov.vp@mail.ru
Директор ООО «Дорспецстрой №3»

____________________ В.П. Болденков

         М.П.


Приложение №1 к муниципальному контракту 

№  15          от « 31 »           мая                 2019 г.

Техническое задание

на выполнение  работ по благоустройству Парка культуры и отдыха

г. Починка Смоленской области

Общие положения

1.1. Место проведения работ: Парк культуры и отдыха в городе Починке Смоленской области (расположенному южнее ул. Советской).

1.2. Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.

1.3. Виды выполняемых работ: работы по благоустройству Парка культуры и отдыха.
1.4. Сроки выполнения работ: 

1.4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ с даты подписания Контракта.

1.4.2. Работы должны быть выполнены в течение 44 (сорока четырех) рабочих  дня с даты подписания Контракта.

1.5. В цену работ включены стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов рабочей силы до места до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи включены в стоимость работ.
 1.6. Объем работ определяется локальным сметным расчетом.

2. Общие требования

     2.1. Требования к выполнению  работ:

     2.1.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. 

     Все необходимые для производства материалы включены в стоимость работ.

     2.2. Работы выполняются с применением материалов  и спецтехники Подрядчика.

     2.2.1. Материалы, применяемые Подрядчиком должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по износостойкости  и выделению токсичных веществ.

     2.2.2. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать  требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Все применяемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие

сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество. Копии сертификатов должны быть предоставлены Муниципальному заказчику с актами выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие применяемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

     2.2.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы в согласованные сроки.

3. Требования к качеству и безопасности работ, к их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам

 Подрядчик обязан:

     Соблюдать сроки и качество выполнения работ по Контракту.

     В период исполнения Контракта обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования инструментов и производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых строительных товаров и иных товаров (материалов, изделий и конструкций).

     Работы должны производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:

     Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

     Федеральному закону от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

     Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

     Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,

СП 82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий».

     Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ движимого и недвижимого имущества третьих лиц, а также коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст. 714 Гражданского кодекса РФ.

     Работы вблизи действующих коммуникаций должны вестись осторожно, вручную.

     В случае повреждения сети при производстве работ все восстановительные работы производятся за счет Подрядчика. Вызов представителя владельца сети при производстве работ в охранной зоне инженерных сетей обязателен.

     Выполняемые работы должны проводиться современными способами и средствами с применением техники, которые не должны наносить ущерб и повреждения (по возможности) зеленым насаждениям, дорожкам, оборудованию и т.д. 

4. Особые условия.

     Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику соответствие качества выполненных работ, в том числе материалов, которые используются для выполнения работ действующим стандартам и требованиям.

     Если в течение гарантийного срока выявиться, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической документации, технических документов в сфере выполнения работ (СНиП, СП, СанПиН, ГОСТ и пр.), работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Муниципальный заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

5. Характеристика используемых материалов

	№ п/п
	Наименование материала
	Характеристика материала

	1
	Щебень из природного камня  для строительных работ
	Фракция  20-40 мм

Марка по дробимости –  600

Марка по истираемости –  И3

Марка по морозостойкости – F25

Содержание глиняных частиц 
(по массе) –   2%

Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	2
	Песок природный для строительных работ средний
	Класс песка по зерновому составу – 1 класс;

Группа песка по крупности – «средний»;

Модуль крупности песка: Мк 2,3;

Полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: 42,6%;

Содержание зерен крупностью свыше 10 мм 0,4%;

Содержание пылевидных и глинистых частиц 1,7%

Соответствует ГОСТ  8736-2014 «Песок для строительных работ» Технические условия» 

	3
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки
	Для устройства покрытий садово-парковых и пешеходных дорожек, тротуаров.

Марка – 300

Высота – 50мм

Класс бетона – 22,5

Цвет – темно-коричневый

	4
	Бетон тяжелый, класс В10
	Марка –  М150;

Прочность при сжатии –150 кгс/см2;

Класс прочности –  10 Мпа;

Морозостойкость –  F 50;

Влагостойкость –  W 2.

Соответствует ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».

	5
	Бетон тяжелый, класс В15
	Марка –  М200

Прочность при сжатии – 200 кг/м3;

Класс прочности –  15 Мпа

Морозостойкость –  F 100;

Влагостойкость – W 4

Соответствует ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».

	6
	Камни бортовые 
	Камни бортовые прямые рядовые прочные и трещиноустойчивые

Материал – бетон;

Длина  -  1000мм

Высота -   300мм

Ширина -  150мм

Класс бетона -  В30

Марка бетона  -  400

Соответствуют  БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91  «Камни бетонные и железобетонные бортовые».

	7
	Камни бортовые
	Камни бортовые прямые рядовые прочные и трещиноустойчивые.

Длина –  1000 мм

Высота –  200 мм

Ширина –  80 мм

Класс бетона - В22,5

Марка бетона –  300

Соответствуют  БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91  «Камни бетонные и железобетонные бортовые».

	8
	Эмульсия битумная дорожная катионная класса ЭБК-1 или эквивалент
	Эмульсия битумная дорожная катионная класса ЭБК-1 

Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:

-пористого зернового состава – не смешиваются;

-плотного зернового состава – не смешиваются;

Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе 58

Класс опасности –  4;

Условная вязкость при 20С – 50 С;

Сцепление с минеральными материалами  5 балл

Остаток на сите с сеткой №014 (% по массе)  0,1

Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014) (% по массе):

через 7 сут. –  0,3

через 30 сут.-  0,5

Устойчивость при транспортировании – не  распадается на воду и вяжущее 

Эмульсия битумная дорожная катионная класса ЭБК-1 соответствует требованиям ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия»

	9
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные)
	Остаточная пористость – 3,8%;

Предел прочности при сжатии Мпа (кгс/см2), при температуре 50С для плотного асфальтобетона- 1,3 Мпа;

Марка –  II;

Тип – В;

Водостойкость – 0,87.

Соответствует ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»

	10
	Раствор готовый кладочный цементный
	Марка –  100

Морозостойкость –  F 75;

Прочность – 100 кг/см2;

Влагостойкость –  W 2.

Соответствует ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Технические условия»

	11
	Урна уличная
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Покрытие – полимерная краска

Вместимость – 25 л

Высота –  1020 мм

Ширина –  370 мм

С механизмом опрокидывания

Цвет: серебро, бронза

Метод крепления –   крепление анкерами к покрытию

	12
	Скамья со спинкой уличная
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Длина –  2000 мм

Высота –  800 мм

Ширина  - 600 мм

Сидение и спинка из дерева хвойных пород

ошкурены, обработаны морилкой и лаком;

Цвет - коричневый

	13
	Скамья без спинки уличная
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Длина –  150 мм

Высота –  450 мм

Ширина – 450 мм

Материал – дерево хвойных пород, ошкурены и обработаны морилкой и лаком;

Основание – металл

Цвет – коричневый

	14
	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД
	Материал – композиция ПНД;

Степень защиты –    IP 55;

Температура эксплуатации – -55С - +90С;

Прочность –  370Н на 5 см при 20С;

Сопротивление изоляции –  110 МОм;

Наружный диаметр – 50 мм.

Соответствует ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования



	15
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ
	Материал – поливинилхлорид

Количество жил – 3

Номинальное напряжение –  1 кВ

Номинальное сечение основных жил –  6 мм2;

Допустимый нагрев жил в аварийном режиме-80С;

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20С, Мом/км: 

- при сечении 6,0мм2 – 9;

Максимальное рабочее напряжение электрической сети, кВ:

- для кабелей 1кВ – 1,2;

Рабочая температура –       -50 – +50С;

Минимальный радиус изгиба, при прокладке, диаметров кабеля – 7,5.

Соответствует ГОСТ 16442-80  «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия»

	16
	Светильник «Шар», с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета

	Светильник торшерный "Шар" РТУ 06-125-004 предназначен для освещения парков, скверов, бульваров, зон отдыха.

Световой поток –  6300 Лм;

КПД –  67%;

Тип – шаровый;

Способ установки – торшерный;

Гарантийный срок – 18 месяцев.

Материал корпуса – пластик;

Основание - термостойкая ударопрочная пластмасса;

Рассеиватель шар - поликарбонат молочно-белый.

Степень защиты  IP54.
[image: image4.png]





	17
	Опора стальная для уличного светильника
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Стойка светильника состоит из двух элементов:

- профильная труба 

размер: 100х100 мм

толщина стенки:  3 мм

высота:  3 м

- труба

диаметр:  40мм

 толщина стенки:  3 мм

высота:  1,5 м

материал – сталь, антикоррозийная обработка

Цвет - коричневый

	18
	Ящик монтажный
	Антивандальный

 Дверь - металл

высота –  460 мм

ширина – 500 мм

глубина – 150 мм

цвет – серый, черный

	19
	Сталь 
	Тип - круглая углеродистая

Марка – ВСт3пс 5-1

Диаметр профиля  –  12 мм

	20
	Счетчик электрической энергии электронный  (трехфазный)
	Номинальный ток –  5(60)А;

Количество тарифов – 1;

Мощность, потребляемая цепью тока –  0,1А;

Стартовый ток (чувствительность) – 20 мА;

Частота сети –  50 Гц

Диапазон рабочих температур - -40-+55С

Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-01, 5(60)А (однотарифный)

	21
	Выключатель автоматический
	Тип-автоматический выключатель

Номинальный ток –  16А

Тип срабатывания автомата – С

Количество модулей –  3

Номинальное напряжение – 230/400

Степень защиты – IP 20

Диапазон рабочих температур, °С  -40 - +50
Автоматический выключатель «IEK» ВА47-29 3Р 16А Соответствует ГОСТ Р 50345-2010  Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока

	22
	Выключатель автоматический 
	Тип-автоматический выключатель

Номинальный ток –  25А

Тип срабатывания автомата – С

Количество модулей –  3

Номинальное напряжение – 230/400

Степень защиты –  IP 20

Диапазон рабочих температур, °С  -40  - +50

Автоматический выключатель «IEK» ВА47-29 3Р 25А Соответствует ГОСТ Р 50345-2010  Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока

	23
	Выключатель автоматический
	Тип - автоматический выключатель

Номинальный ток –  40А

Тип срабатывания автомата – С

Количество модулей –  3

Номинальное напряжение – 230/400

Степень защиты – IP 20

Диапазон рабочих температур, °С -40 - +50

Автоматический выключатель «IEK» ВА47-29 3Р 40А Соответствует ГОСТ Р 50345-2010  Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока

	24
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой обыкновенные


	Материал – сталь

Условный проход –  25 мм

Толщина стенки- 3,2 мм

наружный диаметр – 33,5 мм

Рабочее давление – 2,4 Мпа

Отклонение по наружному диаметру 

-0,3 мм

Кривизна трубы на 1 м длины   -  1 мм

	25
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами
	Количество токопроводящих жил –  4;

Сечение жил –  16;

Токопроводящая жила – алюминиевая;

Класс напряжения –  0.6 кВ;

Тип изоляции жил – термопластичный полиэтилен;

Температура эксплуатации –   -50С –  +50С;

Частота переменного тока – 50 Гц

Электрокабель СИП-1 4х16+1х25-0,6/1кВ соответствует ГОСТ 31946-2012  Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия

	26
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции


	Сечение жил магистрали –  6- 150мм2
Сечение жил ответвления –  4-35 мм2
Усилие затяжки-   14 Нм

Максимальная нагрузка – 250А

Зажим Р 645 (35-150/10-35)


	
Муниципальный заказчик:

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

_________________   А.В. Голуб

М.П.


	                  Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Дорспецстрой №3»

Директор ООО «Дорспецстрой №3»

____________________ В.П. Болденков

         М.П.



ТССЦпг-03-21-01-001


Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза

(1 т груза)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2019 г. СМР=7,25

НР 0% от ФОТ


403,2

	336*1,2
	2,9

	2,9

	1169

	 

	1169

	 

	 


	3

	ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (930 руб.): 142% от ФОТ
СП (529 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	1,512
(840*0,18)/100
	3511,43
159,17

	3336,44
273,57

	5309

	241

	5045
414

	24,19

	36,58


	4

	ТССЦ-408-0019
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	190,512
840*0,18*1,26
	100,57

	 

	19160

	 

	 

	 

	 


	5

	ТЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (396 руб.): 142% от ФОТ
СП (225 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	1,008
(840*0,12)/100
	2254,47
102,49

	2140,68
174,33

	2273

	103

	2158
176

	15,72

	15,85


	6

	ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Песок природный для строительных работ средний
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	110,88
840*0,12*1,1
	51,17

	 

	5674

	 

	 

	 

	 


	7

	ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
(100 м бортового камня)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (1059 руб.): 142% от ФОТ
СП (602 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	1,4
140/100
	4027,26
523,43

	79,45
9,02

	5638

	733

	111
13

	76,08

	106,51


	8

	ТССЦ-403-8021
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	140

	58,45

	 

	8183

	 

	 

	 

	 



ТЕР27-06-020-06


Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

(1000 м2 покрытия)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2019 г. СМР=7,25

НР (665 руб.): 142% от ФОТ


0,84


42718,56


2375,55


1995

	216

	38,3

	32,17


	10

	ТЕР27-06-021-06
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06
(1000 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (3 руб.): 142% от ФОТ
СП (2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	3,36
840*4/1000
	5021,06
0,7

	2,92

	16871

	2

	10

	0,09

	0,3


	11

	ТЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Розлив вяжущих материалов
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (6 руб.): 142% от ФОТ
СП (3 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	0,504
840*0,0006
	1506,54

	39,46
7,02

	759

	 

	20
4

	 

	 


	12

	ТЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
2 908,13 = 43 692,65 - 96,6 x 422,20
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (666 руб.): 142% от ФОТ
СП (379 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	0,84
840/1000
	2908,13
299,89

	2381,5
257,77

	2443

	252

	2000
217

	38,3

	32,17


	13

	ТССЦ-410-0007
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	81,14

	444,48

	 

	36065

	 

	 

	 

	 


	  Итого по разделу 1 Центральный вход в парк (асфальтобетон) 70м.п*12 м=840 кв.м

	1072768

	 

	 

	 

	234,1


	                                       Раздел 2. Устройство брусчатки (площадь 1702 м2)



ТЕР01-01-014-05


Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2

(1000 м3 грунта)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2019 г. СМР=7,25

НР (594 руб.): 95% от ФОТ


0,5106


6343,79


6140,07


3135

	523

	31,32

	15,99


	15

	ТССЦпг-03-21-01-001
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР 0% от ФОТ
СП 0%*0,85 от ФОТ
	612,72
510,6*1,2
	2,9

	2,9

	1777

	 

	1777

	 

	 


	16

	ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
(100 м бортового камня)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (1360 руб.): 142% от ФОТ
СП (774 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	1,8
180/100
	4027,26
523,43

	79,45
9,02

	7249

	942

	143
16

	76,08

	136,94


	17

	ТССЦ-403-8021
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	180

	58,45

	 

	10521

	 

	 

	 

	 


	18

	ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
(100 м бортового камня)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (2918 руб.): 142% от ФОТ
СП (1659 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	3,86
386/100
	4027,26
523,43

	79,45
9,02

	15545

	2020

	307
35

	76,08

	293,67


	19

	ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	-22,77

	550,19

	 

	-12528

	 

	 

	 

	 


	20

	ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	19,5822
22,77*0,86
	550,19

	 

	10774

	 

	 

	 

	 


	21

	ТССЦ-402-0004
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	-0,2316

	484,14

	 

	-112

	 

	 

	 

	 



ТССЦ-402-0004


Раствор готовый кладочный цементный марки 100

(м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):


0,076428

	0,2316*0,33
	484,14

	 

	37

	 

	 

	 

	 


	23

	ТССЦ-403-8023
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	386

	20,71

	 

	7994

	 

	 

	 

	 


	24

	ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (1255 руб.): 142% от ФОТ
СП (714 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	2,0424
1702*0,12/100
	3511,43
159,17

	3336,44
273,57

	7172

	325

	6814
559

	24,19

	49,41


	25

	ТССЦ-408-0019
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	257,3424
1702*0,12*1,26
	100,57

	 

	25881

	 

	 

	 

	 


	26

	ТЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (802 руб.): 142% от ФОТ
СП (456 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	2,0424
1702*0,12/100
	2254,47
102,49

	2140,68
174,33

	4605

	209

	4372
356

	15,72

	32,11


	27

	ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Песок природный для строительных работ средний
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	224,664
1702*0,12*1,1
	51,17

	 

	11496

	 

	 

	 

	 


	28

	ТЕР27-07-003-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
(100 м2 тротуара)
1 986,65 = 8 521,65 - 100 x 65,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (6948 руб.): 142% от ФОТ
СП (3951 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	17,02
1702/100
	1986,65
281,96

	402,98
5,54

	33813

	4799

	6859
94

	42,4

	721,65



ТССЦ-403-0106


Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм

(м2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

	1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	1702

	101,35

	 

	172498

	 

	 

	 

	 


	30

	ТЕРр68-37-3
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см
(1 колодец)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (46 руб.): 104% от ФОТ
СП (22 руб.): 60%*0,85 от ФОТ
	3

	149,27
14,63

	6,92

	448

	44

	21

	2,2

	6,6


	31

	ТЕР01-02-058-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(100 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (5 руб.): 80% от ФОТ
СП (2 руб.): 45%*0,85 от ФОТ
	0,003465
(0,35*0,3*0,3)*11/100
	1778
1778

	 

	6

	6

	 

	280

	0,97


	32

	ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство бетонной подготовки(урны)
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (5 руб.): 105% от ФОТ
СП (3 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	0,003465

	54144,62
1143

	1586,13
238,68

	188

	4

	5
1

	180

	0,62


	33

	прайс-лист

	Урна уличная            МАТ=1870/1,2/7,25
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	11

	214,94
1870/1,2/7,25
	 

	2364

	 

	 

	 

	 


	34

	ТЕР01-02-058-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(100 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (18 руб.): 80% от ФОТ
СП (8 руб.): 45%*0,85 от ФОТ
	0,01242
((((0,45*0,3*0,3)*2)*6)+(((0,6*0,3*0,3)*2)*7))/100
	1778
1778

	 

	22

	22

	 

	280

	3,48


	35

	ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (18 руб.): 105% от ФОТ
СП (9 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	0,01242

	54144,62
1143

	1586,13
238,68

	672

	14

	20
3

	180

	2,24



Скамья со спинкой  уличная                                                 МАТ=7900/1,2/7,25

(шт)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):


908,05

	7900/1,2/7,25
	 

	6356

	 

	 

	 

	 


	37

	прайс-лист

	Скамья  без спинки уличная             МАТ=3500/1,2/7,25
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	6

	402,3
3500/1,2/7,25
	 

	2414

	 

	 

	 

	 


	  Итого по разделу 2 Устройство брусчатки (площадь 1702 м2)

	2423421

	 

	 

	 

	1263,68


	                                       Раздел 3. Освещение


	38

	ТЕР01-01-004-05
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (99 руб.): 95% от ФОТ
СП (44 руб.): 50%*0,85 от ФОТ
	0,1384
865*0,2*0,8/1000
	4182,52
81,66

	4100,86
668,69

	579

	11

	568
93

	12,86

	1,78


	39

	ТЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (108 руб.): 80% от ФОТ
СП (52 руб.): 45%*0,85 от ФОТ
	0,1384

	977,9
977,9

	 

	135

	135

	 

	154

	21,31


	40

	ТЕР34-02-003-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
(1 канало-километр трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (792 руб.): 100% от ФОТ
СП (438 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	0,865
865/1000
	30178,54
915,04

	 

	26104

	792

	 

	133

	115,05


	41

	ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	-865

	29,2

	 

	-25258

	 

	 

	 

	 


	42

	прайс-лист

	Труба гофрированная двухстенная с зондом из ПНД диаметром 50 мм       МАТ=84,58/1,2/7,25
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	865

	9,72
84,58/1,2/7,25
	 

	8408

	 

	 

	 

	 



ТЕРм08-02-148-01


Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

(100 м кабеля)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2019 г. СМР=7,25

НР (660 руб.): 95% от ФОТ


169,99


57,75


500

	23

	9,92

	85,81


	44

	ТССЦ-501-8337
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	0,865
865/1000
	4491,06

	 

	3885

	 

	 

	 

	 


	45

	ТЕР01-01-033-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (11 руб.): 95% от ФОТ
СП (5 руб.): 50%*0,85 от ФОТ
	0,1211

	542,4

	542,4
100,94

	66

	 

	66
12

	 

	 


	46

	ТЕР01-02-031-04
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
(100 ям)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (5 руб.): 80% от ФОТ
СП (2 руб.): 45%*0,85 от ФОТ
	0,02
2/100
	2391,25
96,52

	2294,73
188,79

	48

	2

	46
4

	15,2

	0,3


	47

	ТЕР08-01-002-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
(1 м3 основания)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (2 руб.): 122% от ФОТ
СП (1 руб.): 80%*0,85 от ФОТ
	0,144

	117,93
15,3

	35,53
2,98

	17

	2

	5

	2,3

	0,33


	48

	ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (16 руб.): 105% от ФОТ
СП (8 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	0,0108
1,08/100
	54144,62
1143

	1586,13
238,68

	585

	12

	17
3

	180

	1,94



ТЕРм08-02-363-01


Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1

(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2019 г. СМР=7,25

НР (68 руб.): 95% от ФОТ


191,4


155,43


311

	29

	2,73

	5,46


	50

	ТЕРм08-02-369-04
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий»
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (26 руб.): 95% от ФОТ
СП (18 руб.): 65% от ФОТ
	2

	110,13
8,71

	55,7
5,04

	220

	17

	111
10

	1,02

	2,04


	51

	ТССЦ-509-5474
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Светильник торшерный "Шар" РТУ 06-125-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	2

	506,94

	 

	1014

	 

	 

	 

	 


	52

	прайс-лист

	Опора стальная для уличного светильника МАТ=4960/1,2/7,25
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	2

	570,11
4960/1,2/7,25
	 

	1140

	 

	 

	 

	 


	53

	ТЕРм08-02-370-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: нише цоколя
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (9 руб.): 95% от ФОТ
СП (6 руб.): 65% от ФОТ
	1

	35,79
7,69

	22,1
1,33

	36

	8

	22
1

	0,9

	0,9


	54

	ТССЦ-504-0549
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Ящик монтажный АВ-19-В500 ЩТУ-Д2
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	1

	565,91

	 

	566

	 

	 

	 

	 


	55

	ТЕРм08-02-471-03
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм
(10 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (24 руб.): 95% от ФОТ
СП (16 руб.): 65% от ФОТ
	0,4

	125,87
63,42

	38,25
1,06

	50

	25

	15

	8,29

	3,32



ТЕРм08-02-472-01


Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм

(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2019 г. СМР=7,25

НР (14 руб.): 95% от ФОТ


0,1


226,89


56,29

	1,86

	23

	15

	6

	19

	1,9


	57

	ТССЦ-101-1617
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	0,014596
((2,5*4)+(1,6*4))*0,89/1000
	4846

	 

	71
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	ТЕРм08-03-600-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (6 руб.): 95% от ФОТ
СП (4 руб.): 65% от ФОТ
	1

	8,31
5,65

	2,21
0,13

	8

	6

	2

	0,7

	0,7
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	ТССЦ-509-8188
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-01, 5(60)А (однотарифный)
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	1

	210,2

	 

	210
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	ТЕРм08-03-575-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Монтаж автоматических выключателей в щите
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (26 руб.): 95% от ФОТ
СП (18 руб.): 65% от ФОТ
	3

	9,4
9,04

	 

	28

	27

	 

	1,12

	3,36
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	ТССЦ-509-2242
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	1

	29,04

	 

	29
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	ТССЦ-509-2243
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	1

	27,43

	 

	27
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	ТССЦ-509-2244
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	1

	27,43

	 

	27

	 

	 

	 

	 



ТЕРм08-02-412-05


Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2

(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2019 г. СМР=7,25

НР (8 руб.): 95% от ФОТ


156,81


24,31

	1,46

	14

	8

	2

	11,68

	1,05


	65

	ТССЦ-103-0015
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	9

	19,24

	 

	173
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	ТССЦ-502-0878
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	0,009

	18653,8

	 

	168
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	ТЕРм08-02-407-16
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
НР (18 руб.): 95% от ФОТ
СП (12 руб.): 65% от ФОТ
	0,09
9/100
	844,04
202,57

	200,54
8,49

	76

	18

	18
1

	26,48

	2,38


	68

	ТССЦ-111-0139
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P 645
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 1 кв 2019 г. СМР=7,25
	4

	31,7

	 

	127

	 

	 

	 

	 


	  Итого по разделу 3 Освещение

	170063

	 

	 

	 

	247,63


	                                       Раздел 4. Пуско-наладочные работы
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	ТЕРп01-11-011-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 1 кв 2019 г. СМР=15,78
НР (1 руб.): 65% от ФОТ
СП 40% от ФОТ
	0,01

	135,04
135,04

	 

	1

	1

	 

	12,96

	0,13



ТЕРп01-11-028-01


Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 

(1 линия)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 1 кв 2019 г. СМР=15,78

НР (2 руб.): 65% от ФОТ


3,33

	3,33

	 

	3

	3

	 

	0,32

	0,32


	71

	ТЕРп01-11-010-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
(1 измерение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 1 кв 2019 г. СМР=15,78
НР (11 руб.): 65% от ФОТ
СП (7 руб.): 40% от ФОТ
	1

	16,88
16,88

	 

	17

	17

	 

	1,62

	1,62


	  Итого по разделу 4 Пуско-наладочные работы

	679

	 

	 

	 

	2,07


	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:


	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

	474441

	11951

	39713
3147

	 

	1747,48


	Накладные расходы

	19989

	 

	 

	 

	 


	Сметная прибыль

	11302

	 

	 

	 

	 


	Итоги по смете:

	 

	 

	 

	 

	 


	  Итого Строительные работы

	3586640

	 

	 

	 

	1638,49


	  Итого Монтажные работы

	79605

	 

	 

	 

	106,92


	  Итого Прочие затраты

	679

	 

	 

	 

	2,07


	  Итого

	3666924

	 

	 

	 

	1747,48


	    Справочно, в ценах 2001г.:

	 

	 

	 

	 

	 


	      Материалы

	422777

	 

	 

	 

	 


	      Машины и механизмы

	39713

	 

	 

	 

	 


	      ФОТ

	15098

	 

	 

	 

	 


	      Накладные расходы

	19989

	 

	 

	 

	 


	      Сметная прибыль

	11302

	 

	 

	 

	 


	  НДС 20%

	641711,71

	 

	 

	 

	 


	  ВСЕГО по смете в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 20.05.2019 г.

	3850270,25

	 

	 

	 

	1747,48


	               Составил:_____________________ В.П. Болденков

	        Проверил:_____________________ С.А. Носков
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