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Муниципальный контракт № 13
на выполнение работ по благоустройству дворовой  территории многоквартирного дома №10 по улице Строителей  г. Починка  Смоленской области
г. Починок                                                                                                               «30»    апреля       2019г.

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем  «Муниципальный заказчик», действующая от имени муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, в лице Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Голуба Александра Владимировича, действующего на  основании Устава, утвержденного Решением Совета народных депутатов №31 от 29 июля 1997 г., с одной стороны,  и Общество с ограниченной ответственностью «Дорспецстрой №3» зарегистрированное 21 ноября 2018 года  в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области за основным государственным регистрационным номером 1186733020594, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Болденкова Виктора Петровича действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили по результатам проведенного аукциона в электронной форме (протокол б/н  от «19» апреля 2019г.), идентификационный код закупки в плане-графике 193671200287367120100100580014211244 -  настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем.
1. Предмет Контракта
   1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика работы по благоустройству дворовой  территории многоквартирного дома №10 по улице Строителей г. Починка Смоленской области в соответствии с техническим заданием на выполнение работ (приложение N 1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать результат выполненных работ   Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.  
   1.2. Работы выполняются с применением материалов  и спецтехники Подрядчика.
2. Цена Контракта, сроки и порядок расчетов
     2.1. Цена настоящего Контракта составляет 1176789,35 (один миллион сто семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять рублей 35 копеек) с учетом налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС – 20%  в сумме 196131,56 (сто девяносто шесть тысяч сто тридцать один рубль 56 копеек). Цена Контракта включает все расходы Подрядчика по выполнению работ.

     2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов выполнения работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

     В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ может быть увеличен или уменьшен предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации пропорционально дополнительному объему работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта.

    2.3 Стоимость выполненных работ  включает в себя все затраты Подрядчика, возникающие в процессе выполнения обязательств по Контракту, и остается фиксированной в течение срока действия Контракта.
    2.4. Оплата выполненных работ, указанных в разделе 1 настоящего Контракта, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.

   2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3),  подписанного Сторонами.
    2.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение  2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет непосредственно сам Подрядчик.
     2.7. Суммы, подлежащие уплате Муниципальным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшаются, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы  и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком. 

3. Права и обязанности сторон
     3.1. Муниципальный заказчик вправе:

     3.1.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий настоящего Контракта в полном объеме и в срок, установленный настоящим Контрактом.

     3.1.2. Осуществлять контроль, за ходом выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
     3.1.3. Назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при  неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта, либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом.
     3.2. Подрядчик вправе:

     3.2.1. Требовать надлежащего исполнения Муниципальным заказчиком условий настоящего Контракта.

     3.2.2. Заключать договоры субподряда с соблюдением требований подпункта 3.4.6 пункта 3.4 раздела 3 настоящего Контракта.

     3.3. Муниципальный заказчик обязан:

     3.3.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту.

     3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

    3.3.3. Обеспечить оплату выполненных работ в пределах стоимости работ в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

     3.4. Подрядчик обязан:

     3.4.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать результат работ Муниципальному заказчику. Работы выполняются по адресу: Смоленская область, г. Починок, улица Строителей, д. №10.
     Каждый скрытый вид работ должен быть освидетельствован, после приемки которого разрешается выполнять последующий вид работ с приложением актов освидетельствования на скрытые работы, фото- видеоотчетов с указанием даты.
     3.4.2. Выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием.

     3.4.3. Устно и письменно уведомить Муниципального заказчика об обнаружении ошибок, нарушений, которые могут повлиять на безопасность труда либо могут отразиться на правах или охраняемых интересах третьих лиц, а также на качестве выполняемых работ. При этом Подрядчик обязан приостановить выполнение работ до получения письменных инструкций о дальнейшем ходе выполнения работ по настоящему Контракту от Муниципального заказчика.  
     3.4.4. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований охраны окружающей среды и безопасности, обязательных для сторон.

     3.4.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

     3.4.6. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

     3.4.7. Компенсировать Муниципальному заказчику все убытки, возникшие в результате выполнения Подрядчиком работ, в соответствии с настоящим Контрактом.

    3.4.8. Нести риск случайной, полной или частичной гибели результата выполненных работ до подписания сторонами акта приемки выполненных работ, а также риск полной или частичной гибели результата выполненных работ в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что причиной гибели результата выполненных работ явилось неудовлетворительное выполнение работ Подрядчиком.

     3.4.9. Обеспечить на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на месте работ.

     3.4.10. В случае порчи имущества, а также нанесения ущерба третьему лицу при выполнении работ устранить нанесенный ущерб.

     3.4.11. После завершения работ сдать их в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ.

     3.4.12. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций накопления отходов с последующим удалением отходов с места производства работ.

4. Порядок и сроки выполнения работ
       4.1.Срок выполнения работ:

      4.1.1.  Начало работ: с момента (даты) подписания Контракта

      4.1.2. Окончание работ:  в течение 20 (двадцати)  рабочих дней с момента (даты) подписания Контракта.
     4.2.Конкретный вид и объемы работ выполняются в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту) после согласования вида и объемов работ с Муниципальным заказчиком.
      4.3.На момент подписания настоящего Контракта, дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения работ.
      4.4.Подрядчик по согласованию с Муниципальным заказчиком может досрочно сдать
выполненную работу. Муниципальный заказчик в праве досрочно принять и оплатить работу в
соответствии с условиями контракта.
                                             5. Порядок и сроки сдачи и приемки работ
      5.1.После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик
письменно уведомляет Муниципального заказчика о факте завершения работ.

      5.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Муниципальным заказчиком уведомления, указанного в п. 5.1 Контракта, Подрядчик представляет Муниципальному заказчику комплект отчетной документации (счет, счет-фактура и прочие необходимые документы). По решению Муниципального заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
       5.3. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 5.2 Контракта, Муниципальный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Подрядчику подписанный Муниципальным заказчиком 1 (один) экземпляр акта приемки выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Муниципального заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Муниципальным заказчиком, устранить указанные недостатки и/или произвести доработки за свой счет.
      5.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Муниципальный заказчик имеет право
провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится
Муниципальным заказчиком с привлечением экспертов, экспертных организаций.

      5.5. В случае получения от Муниципального заказчика, надлежащим образом официально
направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно
результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов
выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и
сроком их устранения Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня обязан предоставить
Муниципальному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в
срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и/или
необходимых доработок, устранить полученные от Муниципального заказчика замечания,
недостатки, произвести доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с
предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчетной документации, отчет об
устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный
Подрядчиком акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия
Муниципальным заказчиком выполненных работ.

     5.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные
недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об
устранении Подрядчиком недостатков, выполнении доработок в надлежащем порядке и в
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов
касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Муниципальный
заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта приемки
выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 5.3
Контракта.

     5.7. Подписанный Муниципальным заказчиком и Подрядчиком акт приемки выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Муниципальному заказчику счет на оплату Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

     5.8. При досрочном завершении выполненных работ, Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Муниципального заказчика о готовности предоставления, для осуществления приемки выполненных работ, отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Контракта.
6.
Гарантии качества работ
     6.1. Подрядчик гарантирует, что выполнение работ по настоящему Контракту отвечает требованиям к качеству выполняемых работ, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и другим документам, необходимым для выполнения данных видов работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, не угрожает безопасности жизни и здоровью людей.
     6.2. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Подрядчик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Муниципального заказчика и других лиц.
     6.3. Ответственность за вред причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (граждан, юридических лиц) в результате ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту несет Подрядчик.
     6.4. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов результата выполненных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
     6.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата выполненных работ, то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и дефектов результата выполненных работ и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и дефектов результата выполненных работ.
     6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, выявленных в течение гарантийного срока недостатков и дефектов результата выполненных работ, Муниципальный заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по работе которых при установлении вины Подрядчика предъявляются Подрядчику в полном объеме.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Уплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Контрактом, не освобождает виновную сторону от необходимости выполнения работ в полном объеме.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3 – 9 Правил утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенного по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере  3 процента цены Контракта что составляет 35303,68 (тридцать пять тысяч триста три рубля 68 копеек).
7.3. За каждый факт не выполнения или ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (в виде фиксированной суммы в размере 1000,00 (одна тысяча)  рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей.
В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения работ Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически выполненных работ Подрядчиком.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за не выполнение, или ненадлежащее выполнение работ Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8. Обеспечение исполнения Контракта
      8.1. Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта на сумму 59735,50   (пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать пять  рублей  50 копеек), эквивалентную 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

     Обеспечение выполнения работ по настоящему Контракту может предоставляться Подрядчиком в виде банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Муниципального заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции с поступающими ему средствами, в том числе в форме вклада (депозита) до заключения настоящего Контракта. 

     Обеспечение исполнения Контракта предоставлено на весь срок действия Контракта.

       8.2.
В случае обеспечения исполнения Контракта банковской гарантией срок ее действия
должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

       8.3.
Финансовые средства обеспечения настоящего Контракта подлежат выплате
Муниципальному заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести
вследствие не выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

     8.4.За счет заложенных денежных средств (залогодержатель) вправе удовлетворять свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая штраф и неустойку причиненные просрочкой выполнения обязательств по Контракту.
      8.5.Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней после приемки Муниципальным заказчиком всего объема выполненных работ при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту (в случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде залога денежных средств).
9. Форс-мажорные обстоятельства
     9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с Контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).

     9.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее трех календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

10. Расторжение Контракта
     10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации.

     10.2. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

     10.3. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

     10.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11. Порядок урегулирования споров
     11.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

     11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее десяти календарных дней с даты, ее получения.

     11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской области.
12. Заключительные положения
     12.1. Настоящий Контракт  вступает  в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2019 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения.

     12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

     12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме по почте или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

     12.4. В случае изменения у одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

       12.5.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

      12.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

       12.7. Приложениями к настоящему Контракту являются:
         - Приложение №1: Техническое задание  на выполнение работ по благоустройству дворовой  территории многоквартирного дома №10 по улице Строителей г.  Починка Смоленской области;
           - Приложение №2: Локальный сметный расчет на выполнение работ по благоустройству дворовой  территории многоквартирного дома №10 по улице Строителей г. Починка  Смоленской области.
12. Реквизиты и подписи сторон
	
Муниципальный заказчик:
Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

Юридический адрес: 216450 Смоленская

область г. Починок ул. Советская д.1

ИНН: 6712002873

КПП: 671201001

ОГРН: 1026700633740

р/с:  40204810100000282001 в отделении Смоленск г. Смоленск

БИК:   046614001

л/с  03901121280 в Починковском финансовом управлении
Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

_________________   А.В. Голуб

М.П.


	Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Дорспецстрой №3»

Юридический и почтовый адрес: 216450, Смоленская область, г. Починок, ул. Красноармейская, 78
ИНН: 6725032699

КПП: 672501001

ОГРН: 1186733020594

р/с: 40702810659000005987 в Смоленском отделении 086/09 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 046614632

к/с: 30101810000000000632

т. 8-910-7859278

E-Mail: boldenkov.vp@mail.ru
Директор ООО «Дорспецстрой №3»
_______________________ В.П. Болденков

М.П.


Приложение №1
                            к муниципальному контракту № 13
    








            от   «  30   »        апреля            2019г

Техническое задание
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №10по улице Строителей г. Починка Смоленской области

1. Общие положения
     1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №10 по улице Строителей г. Починка Смоленской области.

     1.2. Место выполнения работ – Смоленская область, город  Починок, д. №10 по ул. Строителей.

     1.3. Виды выполняемых работ: благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №10 по ул. Строителей на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.
     1.4. Сроки выполнения работ: 

     1.4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента (даты) подписания Контракта.

     1.4.2. Работы должны быть выполнены в течение 20 (двадцати) рабочих  дней с даты подписания Контракта.

     1.5. В цену работ включены стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов рабочей силы до места до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи включены в стоимость работ.
     1.6. Объем работ определяется локальным сметным расчетом.
2. Общие требования 
     2.1. Требования к выполнению  работ:

     2.1.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. 

     Все необходимые для производства рабочие материалы включены в стоимость работ.

     2.2. Работы выполняются с применением материалов  и спецтехники Подрядчика.

     2.2.1. Материалы, применяемые Подрядчиком должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по износостойкости  и выделению токсичных веществ, должны иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество. Копии сертификатов должны быть предоставлены Муниципальному заказчику с актами выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, а так же  за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

     2.2.2. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать  требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. 
     2.2.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы в согласованные сроки.

3. Требования к качеству и безопасности работ, к их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам

     Подрядчик обязан:

     Соблюдать сроки и качество выполнения работ по Контракту.

     В период исполнения Контракта обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования инструментов и производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых строительных товаров и иных товаров (материалов, изделий и конструкций).

     Работы должны производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:

     Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

     Федеральному закону от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

     Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

     Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,

СП 82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий».

     Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ движимого и недвижимого имущества третьих лиц, а также коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст. 714 Гражданского кодекса РФ.

     Работы вблизи действующих коммуникаций должны вестись осторожно, вручную.

     В случае повреждения сети при производстве работ все восстановительные работы производятся за счет Подрядчика. Вызов представителя владельца сети при производстве работ в охранной зоне инженерных сетей обязателен.

     Выполняемые работы должны проводиться современными способами и средствами с применением техники, которые не должны наносить ущерб и повреждения (по возможности) зеленым насаждениям, дорожкам, оборудованию и т.д. 

4. Особые условия.

     Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику соответствие качества выполненных работ, в том числе товаров (материалов), которые используются для выполнения работ действующим стандартам и требованиям.

     Если в течение гарантийного срока выявиться, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической документации, технических документов в сфере выполнения работ (СниП, СП, СанПиН, ГОСТ и пр.), работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Муниципальный заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

5. Характеристика используемых материалов

	№ п/п
	Наименование материала
	Характеристика материала

	1
	Щебень из природного камня для строительных работ
	Фракция  20- 40 мм

Марка по дробимости –  800

Марка по истираемости –  И3

Марка по морозостойкости –  F25

Содержание глиняных частиц (по массе) –  2%

Соответствует ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ» Технические условия»

	2
	Песок природный для строительных работ (средний)
	Класс песка по зерновому составу – 1 класс;

Группа песка по крупности – «средний»;

Модуль крупности песка: Мк 2,3;

Полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: 42,6%;

Содержание зерен крупностью свыше 10 мм 0,4%;

Содержание пылевидных и глинистых частиц – 1,7%

Соответствует ГОСТ  8736-2014 «Песок для строительных работ» Технические условия»

	3
	Эмульсия битумная дорожная катионная класса ЭБК-1 или эквивалент
	Эмульсия битумная дорожная катионная класса ЭБК-1 

Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:

-пористого зернового состава – не смешиваются;

-плотного зернового состава – не смешиваются;

Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе 58

Класс опасности –  4;

Условная вязкость при 20С – 50 С;

Сцепление с минеральными материалами  5 балл

Остаток на сите с сеткой №014 (% по массе)  0,1

Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014) (% по массе):

через 7 сут. –  0,3

через 30 сут.-  0,5

Устойчивость при транспортировании – не  распадается на воду и вяжущее

Эмульсия битумная дорожная катионная класса ЭБК-1 соответствует требованиям ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия»

	4
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные)
	Остаточная пористость – 4,9%;

Предел прочности при сжатии Мпа (кгс/см2), при температуре  50 °С -  1,25 Мпа
при температуре 0 °С  –  11 Мпа 

Водостойкость – 0,87

Тип – В

Марка – II
Соответствует ГОСТ 9198-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон,  полимерасфальтобетон для автомобильных дороги и аэродромов. Технические условия»

	5
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые,  песчаные)
	Остаточная пористость – 3,8%;

Предел прочности при сжатии Мпа (кгс/см2), при температуре  50 °С -  1,3 Мпа;

При температуре 0 °С –  11 Мпа

Марка – II;

Тип – Д;

Водостойкость –  0,87

Соответствует ГОСТ 9198-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон,  полимерасфальтобетон для автомобильных дороги и аэродромов. Технические условия»

	6
	Камни бортовые
	Камни бортовые прямые рядовые прочные и трещиноустойчивые

Материал – бетон;

Длина  -  1000мм

Высота -  300мм

Ширина –  150мм

Класс бетона –  В30

Марка бетона  - 400

Соответствуют  БР100.30.15 ГОСТ 6665-91  «Камни бетонные и железобетонные бортовые». Технические условия»

	7
	Скамейка  со спинкой
	[image: image1.jpg]



Допустимая нагрузка –  180 кг

Длина – 1600мм;

Ширина –   670 мм;

Высота  -  800 мм;

Сиденье и спинка из дерева хвойных пород, ошкурены, обработаны морилкой и лаком;

Боковина скамьи – труба d  50мм;

Покрытие – полимерное (порошковое)

Цвет- венге, темный дуб.


	8
	Урна уличная
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Длина -  375 мм

Ширина –  405 мм

Высота –  720 мм

Объем бака – 16 

Вес – 6 кг

Материал – оцинкованная сталь с полимерным покрытием

В основании проделаны отверстия для анкерного крепления к основанию

Снабжена фиксатором для бака

Цвет – черный

	9
	Светильник светодиодный
	Светильник Квартал Оптима 60W-8100Lm
Мощность –   60 W;

световой поток –  8100 lm;

угол обзора – 120 градусов;

цветовая температура –  5000 К;

тип монтажа – консольное;

материал корпуса – алюминий;

степень защиты –  IP 65;

Гарантийный срок –  3 года установлен заводом изготовителем.


6. Гарантии качества работ

     Срок гарантии на выполненные работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома – 60 (шестьдесят) месяцев с момента (даты) подписания сторонами акта приемки выполненных работ, на материалы, используемые при выполнении работ,  составляет не менее срока эксплуатации, установленного предприятием – изготовителем. 
     В период действия гарантийного срока Подрядчик осуществляет надзор за объектом работ и ремонт выявленных дефектных участков, образовавшихся в результате некачественно выполненной работы, за свой счет и собственными силами.

     Если в указанный период  гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованный с Муниципальным заказчиком срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х календарных дней  со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Муниципальный заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

	
Муниципальный заказчик:

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

_________________   А.В. Голуб

М.П.
	Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Дорспецстрой №3»

         Директор ООО «Дорспецстрой №3»
        ___________________ В.П. Болденков

        М.П.
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	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	Директор ООО «Дорспецстрой №3»
	
	
	
	
	
	
	
	Глава муниципального образования "Починковский район" Смоленской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	______________ В.П. Болденков
	
	
	
	
	
	
	
	_____________А.В. Голуб

	" 30 "   апреля        2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	" 30 "          апреля          2019 г.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 10 улице Строителей г. Починка Смоленской области
	

	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость ____________________________________________________1176789,35 руб.
	
	
	

	
	Средства на оплату труда _______________________________________________5,789     тыс. руб.
	
	

	
	Сметная тру___________________________________________________________739,82   чел.час
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______1 кв 2019 г________
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	Общая масса оборудо-вания, т

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	мате-риалы
	обору-дования
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	мате-риалы
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	                                       Раздел 1. Проезды и дорожки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

(100 м3 материала основания (в плотном теле))
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (314 руб.): 142% от ФОТ

СП (178 руб.): 80,75% от ФОТ
	0,42
(700*0,06)/100
	4369,42

183,05
	4170,55

341,96
	15,82
	
	1835
	77
	1752

144
	6
	27,8185
	11,68
	

	2
	ТССЦ-408-0015
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм

(м3)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25
	52,92
42*1,26
	121,11
	
	121,11
	
	6409
	
	
	6409
	
	
	

	3
	ТЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (выемка под дорожки)

(100 м3 грунта)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (334 руб.): 80% от ФОТ

СП (160 руб.): 38,25% от ФОТ
	0,3705
(247*0,15)/100
	1124,59

1124,59
	
	
	417
	417
	
	
	177,1
	65,62
	

	4
	ТЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

(100 м3 материала основания (в плотном теле))
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (70 руб.): 142% от ФОТ

СП (40 руб.): 80,75% от ФОТ
	0,1482
(247*0,06)/100
	2805,01

117,86
	2675,85

217,91
	11,3
	
	416
	17
	397

32
	2
	18,078
	2,68
	

	5
	ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Песок природный для строительных работ средний

(м3)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25
	16,302
14,82*1,1
	51,17
	
	51,17
	
	834
	
	
	834
	
	
	

	6
	ТЕР27-07-002-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня

(100 м2 дорожек и тротуаров)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (879 руб.): 142% от ФОТ

СП (500 руб.): 80,75% от ФОТ
	2,47
247/100
	2935,89

207,61
	341,7

42,95
	2386,58
	
	7252
	513
	844

106
	5895
	30,176
	74,53
	

	7
	ТЕР27-07-002-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01

(100 м2 дорожек и тротуаров)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (-7 руб.): 142% от ФОТ

СП (-4 руб.): 80,75% от ФОТ
	-0,988
-0,247*4
	220,85

4,28
	11,23

1,24
	205,34
	
	-218
	-4
	-11

-1
	-203
	0,621
	-0,61
	

	8
	ТЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

(100 м3 грунта)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (232 руб.): 80% от ФОТ

СП (111 руб.): 38,25% от ФОТ
	0,25758
(477*0,3*0,18)/100
	1124,59

1124,59
	
	
	290
	290
	
	
	177,1
	45,62
	

	9
	ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

(100 м бортового камня)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (4154 руб.): 142% от ФОТ

СП (2362 руб.): 80,75% от ФОТ
	4,77
477/100
	4125,64

601,94
	99,31

11,28
	3424,39
	
	19679
	2871
	474

54
	16334
	87,492
	417,34
	

	10
	ТССЦ-403-8021
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25
	477
	58,45
	
	58,45
	
	27881
	
	
	27881
	
	
	

	11
	ТЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

(100 м3 грунта)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (14 руб.): 80% от ФОТ

СП (7 руб.): 38,25% от ФОТ
	0,025758
((477*0,3*0,18)*10%)/100
	681,86

681,86
	
	
	18
	18
	
	
	111,78
	2,88
	

	12
	ТЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Розлив вяжущих материалов

(1 т)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (7 руб.): 142% от ФОТ

СП (4 руб.): 80,75% от ФОТ
	0,5958
993*0,0006
	1516,41
	49,33

8,78
	1467,08
	
	903
	
	29

5
	874
	
	
	

	13
	ТЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

(1000 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (940 руб.): 142% от ФОТ

СП (535 руб.): 80,75% от ФОТ
	0,993
993/1000
	44333,01

344,87
	2976,88

322,21
	41011,26
	
	44023
	342
	2956

320
	40725
	44,045
	43,74
	

	14
	ТССЦ-410-0005
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25
	-95,92
	422,2
	
	422,2
	
	-40497
	
	
	-40497
	
	
	

	15
	ТССЦ-410-0007
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25
	95,92
	444,48
	
	444,48
	
	42635
	
	
	42635
	
	
	

	16
	ТЕР27-07-001-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см

(100 м2 покрытия)
3 274,50 = 3 300,09 - 0,5 x 51,17

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (464 руб.): 142% от ФОТ

СП (264 руб.): 80,75% от ФОТ
	2,47
247/100
	3306,06

131,46
	72,08

0,7
	3102,52
	
	8166
	325
	178

2
	7663
	17,388
	42,95
	

	17
	ТССЦ-410-0054
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)

(т)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25
	-17,64
	422,56
	
	422,56
	
	-7454
	
	
	-7454
	
	
	

	18
	ТССЦ-410-0009
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д

(т)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25
	17,64
	267,85
	
	267,85
	
	4725
	
	
	4725
	
	
	

	19
	ТЕР27-07-001-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (142 руб.): 142% от ФОТ

СП (81 руб.): 80,75% от ФОТ
	4,94
247/100*2
	541,97

20,17
	10,5
	511,3
	
	2677
	100
	52
	2525
	2,668
	13,18
	

	20
	ТССЦ-410-0054
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)

(т)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25
	-5,977
	422,56
	
	422,56
	
	-2526
	
	
	-2526
	
	
	

	21
	ТССЦ-410-0009
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д

(т)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25
	5,977
	267,85
	
	267,85
	
	1601
	
	
	1601
	
	
	

	                                       Раздел 2. Скамейки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР01-02-058-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2

(100 м3 грунта)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (5 руб.): 80% от ФОТ

СП (2 руб.): 38,25% от ФОТ
	0,00288
((0,3*0,3*0,4)*8)/100
	2044,7

2044,7
	
	
	6
	6
	
	
	322
	0,93
	

	23
	ТЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	прим Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т

(100 шт. сборных конструкций)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (135 руб.): 155% от ФОТ

СП (74 руб.): 85% от ФОТ
	0,08
8/100
	2977,17

1040,26
	339,25

52,21
	1597,66
	
	238
	83
	27

4
	128
	140,9555
	11,28
	

	24
	коммерческое предложение
	Скамейка "Садовая классика" со спинкой

(1 шт)
МАТ=5000/1,2/7,25

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25
	8
	574,71
5000/1,2/7,25
	574,71
5000/1,2/7,25
	4598
	
	
	4598
	
	
	

	                                       Раздел 3. Урны
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ТЕР01-02-058-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2

(100 м3 грунта)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (2 руб.): 80% от ФОТ

СП (1 руб.): 38,25% от ФОТ
	0,00144
((0,3*0,3*0,4)*4)/100
	2044,7

2044,7
	
	
	3
	3
	
	
	322
	0,46
	

	26
	ТЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	прим Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т

(100 шт. сборных конструкций)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (68 руб.): 155% от ФОТ

СП (37 руб.): 85% от ФОТ
	0,04
4/100
	2977,17

1040,26
	339,25

52,21
	1597,66
	
	119
	42
	14

2
	63
	140,9555
	5,64
	

	27
	коммерческое предложение
	Урна металлическая уличная Титан СЛ2-300 (1 шт)
МАТ=1500/1,2/7,25

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25
	4
	172,41
1500/1,2/7,25
	172,41
1500/1,2/7,25
	690
	
	
	690
	
	
	

	                                       Раздел 4. Освещение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ТЕРм08-02-369-03
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	прим Демонтаж светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными

(1 шт.)
(ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (5 руб.): 95% от ФОТ

СП (3 руб.): 65% от ФОТ
	1
	17,46

3,74
	13,72

1,23
	
	17
	4
	13

1
	
	0,438
	0,44
	

	29
	ТЕРм08-02-369-03
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Монтаж светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными

(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25

НР (15 руб.): 95% от ФОТ

СП (10 руб.): 65% от ФОТ
	1
	104

12,47
	45,73

4,11
	45,8
	
	104
	12
	46

4
	46
	1,46
	1,46
	

	30
	прайс-лист
	Светильник уличный светодиодный консоль К-1,64Вт

(1 шт)
МАТ=3000/1,2/7,25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1 кв 2018 СМР=7,25
	1
	344,83
3000/1,2/7,25
	344,83
3000/1,2/7,25
	345
	
	
	345
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	
	
	125186
	5116
	6771

673
	113299
	
	739,82
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	7772
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	4365
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	
	
	
	
	
	994468
	
	
	
	
	737,92
	

	  Итого Монтажные работы
	
	
	
	
	
	1124
	
	
	
	
	1,9
	

	  Итого
	
	
	
	
	
	
	995592
	
	
	
	
	739,82
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	
	
	113299
	
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	6771
	
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5789
	
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	
	7772
	
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	4365
	
	
	
	
	
	

	  НДС 20%
	
	
	
	
	
	
	196131,56
	
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от .04.2019 г. 
	1176789,35
	
	
	
	
	739,82
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: _______________________________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                               (должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            Проверил: __________________________________ С.С. Бабакова
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                (должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Рег. № меж.проект-03018 от 07.05.2019, Распечатал________________

