

Муниципальный контракт № 11

на выполнение работ по благоустройству «Парка Гастелло», расположенного между ул. Некрасова и ул. Советская г. Починок (I этап – Благоустройство центральной части «Парка Гастелло»)

г. Починок 										«04» апреля 2022 года 
Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», действующая от имени муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, в лице Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Голуба Александра Владимировича, действующего на основании Устава, утвержденного Решением Совета народных депутатов №31 от 29 июля 1997 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСТРАДОМ", зарегистрированный 18 октября 2011 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области за основным государственным регистрационным номером 1116732015520, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Беляева Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ), заключили по результатам проведенного аукциона в электронной форме (протокол N 0163300007022000026 от «24» марта 2022г.), идентификационный код закупки 223671200287367120100100140014299244 - настоящий Муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем.
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить работы по благоустройство «Парка Гастелло», расположенного между ул. Некрасова и ул. Советская г. Починок (I этап – Благоустройство центральной части «Парка Гастелло») в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту), со сводным сметным расчетом (приложение № 2 к настоящему Контракту), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат выполненных работ Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 
1.2. Работы выполняются с применением материалов и спецтехники Подрядчика.

[bookmark: sub_1002]2. Цена Контракта, сроки и порядок расчетов
 2.1. Цена настоящего Контракта составляет 3 271 786,98 рублей (Три миллиона двести семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят шесть рублей 98 коп.), НДС не облагается на основании применения упрощенной системы налогообложения, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту), со сводным сметным расчетом (приложение № 2 к настоящему Контракту).
Цена Контракта включает все расходы Подрядчика на выполнение работ.
[bookmark: sub_1007]2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов выполненных работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» может быть увеличен или уменьшен предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации пропорционально дополнительному объему услуг, но не более на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контракта объема Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта. 
2.3. Суммы, подлежащие уплате Муниципальным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшаются, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком. 
2.4. Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика, возникающие в процессе выполнения обязательств по Контракту.
2.5. Оплата выполненных работ осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.
2.6. Срок оплаты Муниципальным заказчиком выполненной работы (ее результатов), составляет не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Муниципальным заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.7. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет непосредственно сам Подрядчик.

3. Права и обязанности сторон
 3.1. Муниципальный заказчик вправе:
 3.1.1. Требовать от Подрядчика выполнения работ настоящего Контракта в полном объеме и в срок, установленный настоящим Контрактом.
 3.1.2. Осуществлять контроль, за ходом выполнение работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
 3.1.3. Назначить Исполнителю срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнение работ станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом.
 3.2. Подрядчик вправе:
 3.2.1. Требовать надлежащего исполнения Муниципальным заказчиком условий настоящего Контракта.
 3.3. Муниципальный заказчик обязан:
 3.3.1. Создать Исполнителю необходимые условия для выполнение работ по настоящему Контракту.
 3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
 3.3.3. Обеспечить оплату выполненных работ в пределах стоимости работ в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
 3.3.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г №44-ФЗ.
 3.4. Подрядчик обязан:
 3.4.1.Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать результат выполненных работ Муниципальному заказчику.
 3.4.2. Выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием (приложение N1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, со сводным сметным расчетом (приложение №2 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
 3.4.3. Устно и письменно уведомить Муниципального заказчика об обнаружении ошибок, нарушений, которые могут повлиять на безопасность труда либо могут отразиться на правах или охраняемых интересах третьих лиц, а также на качестве выполненных работ. При этом Подрядчик обязан приостановить выполнение работ до получения письменных инструкций о дальнейшем ходе выполнение работ по настоящему Контракту от Муниципального заказчика.
 3.4.4. Не использовать в ходе выполнение работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований охраны окружающей среды и безопасности, обязательных для сторон.
 3.4.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ, за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.
 3.4.6. По требованию Муниципального заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней предоставить информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
 3.4.7. Компенсировать Муниципальному заказчику все убытки, возникшие в результате выполнение работ Подрядчиком, в соответствии с настоящим Контрактом.
 3.4.8. Нести риск случайной, полной или частичной гибели результата выполнение работ до подписания сторонами акта приемки выполненных работ, а также риск полной или частичной гибели результата выполненных работ в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что причиной гибели результата выполненных работ явилось неудовлетворительное выполнение работ Подрядчиком.
 3.4.9. Обеспечить на месте выполнение работ необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на месте выполнение работ.
 3.4.10. В случае порчи имущества, а также нанесения ущерба третьему лицу при выполнении работ устранить нанесенный ущерб.
 3.4.11. После выполнения работ сдать работы в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением документа о приемке.
 3.4.12. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций накопления отходов с последующим удалением отходов с места выполнение работ.
4. Порядок и сроки выполнение работ
 4.1. Приступить к выполнению работ с момента заключения Контракта .
 4.2. Срок выполнение работ до 01.10.2022 года.
 4.2.Конкретный вид и объемы работ выполняются в соответствии со сводным сметным расчетом (приложение № 2 к настоящему Контракту), после согласования вида и объемов работ с Муниципальным заказчиком.
 4.3. На момент подписания настоящего Контракта, дата окончания выполнения работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнение работ.
 4.4. Подрядчик по согласованию с Муниципальным заказчиком может досрочно сдать
выполненные работы. Муниципальный заказчик в праве досрочно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.
 4.5. Работы выполняются по адресу: Смоленская область, Починковский район, г. Починок «Парк Гастелло», расположенный между ул. Некрасова и ул. Советская.
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5. Порядок и сроки сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Порядок выполнения работ по Контракту определяется техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту).
5.2. Для проверки выполненных работ в части соответствия условиям настоящего Контракта Муниципальный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза выполненной работы может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
5.3. При проведении экспертизы Муниципальным заказчиком общий срок, указанный в п. 4.1. Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту продлевается на срок, потребовавшийся для проведения экспертизы.
5.4. Подрядчик обеспечивает передачу результатов выполненных работ для проведения экспертизы.
5.5. По решению Муниципального заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
5.6. Приемка результатов выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Муниципальным заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Муниципальным заказчиком). Исполнителю в те же сроки Муниципальным заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Муниципальным заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы Муниципальный заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.7. Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
5.8. К документу о приемке Подрядчиком прилагаются документы: справка о стоимости, счет на оплату, КС2, КС3, акт скрытых работ, документ подтверждающий перечисления денежных средств, перечисляемых в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контракту согласно п. 8.9 акты освидетельствования скрытых работ; файлы фото и видео фиксации процесса производства работ, содержащих привязку к местности и месту, а также отметку о дате, времени и месте проведения фотосъемки; документы о качестве (сертификаты, паспорта, накладные) на примененные материалы и другие документы подтверждающие факт выполнения работ.
5.9. В срок не более 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Муниципальным заказчиком), либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.10. В случае получения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
5.11. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
5.12. В случае не достижения соглашения по приемке результата выполненных работ стороны приступают к разрешению возникшей ситуации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Гарантии качества выполненных работ
 	6.1. Подрядчик гарантирует, что выполненные работы по настоящему Контракту отвечают требованиям к качеству выполненных работ, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и другим документам, необходимым для выполнения данных видов услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, не угрожает безопасности жизни и здоровью людей.
	6.2. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Подрядчик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Муниципального заказчика и других лиц.
	6.3. Ответственность за вред причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (граждан, юридических лиц) в результате ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту несет Подрядчик.
	6.4. Срок гарантии качества результата работ (гарантийный срок) 60 месяцев со дня подписания документа о приемке.
7. Ответственность сторон 
7.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Уплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Контрактом, не освобождает виновную сторону от необходимости исполнения обязательств в полном объеме.
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3-9 Правил утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года №1042 (далее - Правила).
7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), за исключением просрочки выполнение работ (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены Контракта, но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в сумме 5000 рублей.
7.5. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 5000 рублей.
7.6. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 
7.7. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.13. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.14. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.15. Муниципальный заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

[bookmark: sub_1008]8. Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств
8.1. Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5% от цены контракта, что составляет 163 589,35 руб. (Сто шестьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят девять рублей 35 коп.).
В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта по следующим реквизитам: УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области л/с 05633200030), ИНН 6712002873, КПП 671201001, Казначейский счет 03232643666331016300, в ОТДЕЛЕНИИ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области г. Смоленск БИК 016614901, Счет 40102810445370000055.
8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставляемой независимой гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц. 
8.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у организации, предоставившей независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик предоставляет новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения.
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в соответствии с п. 8.7 настоящего Контракта.
За каждый просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения Контракта начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 10.8. настоящего Контракта.
8.4. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.
8.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Муниципальному заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Муниципальным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Сторонами акта документа о приёмке.
Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Подрядчиком.
8.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен.
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств.
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Возврат Муниципальным заказчиком денежных средств в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта осуществляется по заявлению Подрядчика в сроки, установленные п. 8.5. настоящего Контракта.
8.8. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком или другой уполномоченной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 
8.9. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 10 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта и составляет 342595,50 рублей (Триста сорок две тысячи пятьсот девяносто пять рублей 50 коп).
8.10. Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств, определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения с соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.11. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
8.12. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты, когда истекает срок гарантийных обязательств.
8.13. Оформление документа о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с настоящим Контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).
9.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую Сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.
9.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего Контракта. При этом Стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств.
10. Расторжение Контракта
 10.1 Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно, либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта. 
10.3. В случае принятия Муниципальным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Муниципальный заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. 
10.4. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик, и считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.5. Решение Муниципального Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.6. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения Контракта.
10.7. В случае отмены Муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе, Муниципальный заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.
10.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.9. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Подрядчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.
10.10. Датой поступления Муниципальному заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Муниципальный заказчик, и считается надлежащим уведомлением Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Муниципального заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.14. Муниципальный заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.15. Если Муниципальным заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Муниципальным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения Контракта.

11. Порядок урегулирования споров
 11.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
 11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее десяти календарных дней с даты ее получения.
 11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Контракт, вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30.12.2022 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения.
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме по почте или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.
12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.6. Приложениями к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1: Техническое задание оказать услуг по благоустройство «Парка Гастелло», расположенного между ул. Некрасова и ул. Советская г. Починок (I этап – Благоустройство центральной части «Парка Гастелло»);
- Приложение №2: Сводный сметный расчет на выполнение услуг по благоустройство «Парка Гастелло», расположенного между ул. Некрасова и ул. Советская г. Починок (I этап – Благоустройство центральной части «Парка Гастелло»).

13. Реквизиты и подписи сторон

	Муниципальный заказчик:

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Адрес: 216450 Смоленская область, г. Починок, ул. Советская, д.1
ИНН 6712002873 КПП 671201001
ОГРН 1026700633740
Казначейский счет (р/с) 03231643666331016300
Банк ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области г. Смоленск
 БИК 016614901
ЕКС (к/с) 40102810445370000055
л/с 03901121280 в Починковском финансовом управлении

Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
_________________ А.В. Голуб
М.П.
	Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСТРАДОМ»
Юридический адрес: 214032, Смоленская область, г Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 21а, помещение 3.
Почтовый адрес: 214000 Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д.9к2, офис 713.
ИНН/КПП 6732028911 /673201001
ОГРН 1116732015520 от 18 октября 2011 г
Расчётный счёт № 40702810559000017538
Банк Смоленское отделение №8609 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт № 30101810000000000632 
БИК 046614632
Тел. +7 910 712-24-21

Директор ООО "ЭКСТРАДОМ"

________________А.А. Беляев
М.П.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству «Парка Гастелло», расположенного между ул. Некрасова и ул. Советская г. Починок 
(I этап – Благоустройство центральной части «Парка Гастелло»)

	1
	Наименование объекта
	выполнение работ по благоустройству «Парка Гастелло», расположенного между ул. Некрасова и ул. Советская г. Починок (I этап – Благоустройство центральной части «Парка Гастелло»)

	2
	Место выполнение работ
	Смоленская область, Починковский район, г. Починок, между ул. Некрасова и ул. Советская г. Починок

	3
	Сроки выполнение работ
	с момента заключения муниципального контракта до 01.10.2022г.

	4
	Муниципальный заказчик
	Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

	5
	Подрядчик
	ООО «Экстрадом»

	6
	Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ
	Качество оказанных Подрядчиком услуг должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий контракта.
Работы должны выполняться только в отведенной зоне работ. 
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:
СНиП 12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве»;	
СНиП 12-03-2001  «Обеспечение безопасности работ»;	
СП 82.13330.2016  «Благоустройство территорий»;	
СП 48.13330.2011  «Организация строительства»;	
СП 42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	

	7
	Основные требования к выполнению работ
	Все работы должны быть выполнены в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение 2 к Контракту), с Техническим заданием и Проектом (Приложение 1 и Приложение 2 к Техническому заданию), нормативно-технической документацией, действующими нормативными правовыми актами, а также в соответствии с требованиями государственных стандартов.
Все работы выполняются с использованием материалов, спецтехники, изделий, конструкций и оборудования Подрядчика и за счет средств Подрядчика. Материал должен соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, ГОСТам и должен быть разрешен к применению. Используемые при оказании услуг материалы при соблюдении требований к их использованию (инструкции по эксплуатации) должны быть не токсичны и не опасны для жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
Подрядчик обязан согласовывать с заказчиком все используемые материалы в процессе выполнения работ, в том числе цвет применяемых материалов.
Используемый при выполнении работ материал  должен быть новым и поставляться в упаковке и с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого материала. Упаковка должна предохранять материал  от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при транспортировке. Поставка материала осуществляется транспортом и силами подрядчика (включая погрузо-разгрузочные работы).
Если используемый при оказании услуг материал  подлежит обязательной сертификации либо декларации о соответствии требованиям в рамках требований, установленных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», в данном случае подрядчик обязан предоставить сертификат соответствия продукции или декларацию о соответствии, в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Весь применяемый для выполнение работ материал  должен иметь паспорта качества, выданные предприятиями-производителями (изготовителями) (при наличии) и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение. Копии сертификатов или деклараций, паспортов и других документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество должны быть приложены к сопроводительной документации на каждую единицу применяемого при оказании услуг материала и переданы Муниципальному заказчику.
Используемые материалы по конструкции и техническим параметрам должны отвечать требованиям, предъявляемым нормативно-технической документацией, обязательной для применения при выполнении работ.
Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативно-техническим актам, строительным нормам и правилам, государственным стандартам.
Места складирования материала и мусора согласовываются с Муниципальным заказчиком до начала выполнение работ.
Вывоз строительного мусора должен производиться по мере необходимости силами Подрядчика. Мусор должен быть упакован Подрядчиком в мешки, ящики или другую тару. 
При выполнении работ Подрядчик обязан производить фото (видео) фиксацию процесса выполнения и результатов скрытых работ. Перед выполнением скрытых работ Подрядчик обязан уведомить Муниципального заказчика о дате и времени выполнения скрытых работ.

	8
	Техническая документация (до начала выполнение работ Исполнителю необходимо)
	Предоставить: календарный график выполнение работ;
Выполнить: 
- согласование календарного графика с Муниципальным заказчиком;
- получать в случае необходимости дополнительные согласования.
*После прохождения всех процедур согласования календарного графика выполнение работ, Подрядчик письменно оповещает Муниципального заказчика о начале выполнение работ.

	9
	Требования к безопасности выполнение работ
	Безопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также иных нормативных документов, действующих в соответствующей отрасли. Обязательно наличие инструкции по технике безопасности, и лица, ответственного за безопасность.
Подрядчиком должны быть оформлены и проведены все предусмотренные действующим законодательством РФ необходимые мероприятия по технике безопасности, электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности.
Ответственность за соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, пожаробезопасности и электробезопасности несёт Подрядчик.
Опасные для людей зоны должны быть обозначены знаками безопасности, надписями установленной формы и ограждены в установленном порядке.
Общие требования безопасности при производстве работ в соответствии с действующими Правилами техники безопасности обеспечивает подрядчик. Ответственность за обеспечение необходимых мер безопасности, за их выполнение непосредственно в рабочей зоне производимых работ несет Подрядчик.

	10
	Гарантийные обязательства
	Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ по контракту в полном объеме в соответствии с Техническим заданием и приложениями к нему, Сводным сметным расчетом и локально-сметными расчетами, качество выполненных всех работ в соответствии с действующими нормативно-техническими актами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами;
- своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
Срок гарантии качества результата работ (гарантийный срок) продолжительностью 60 месяцев со дня подписания документа о приемке.
Обеспечение гарантийных обязательств 10% от НМЦК
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки конструктивных элементов сооружений, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.  Устранение дефектов и недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
Продолжительность проведения работ по устранению выявленных недостатков (дефектов) не засчитывается в гарантийный срок.

	11
	Состав и объем работ
	Состав и объем выполненных работ представлен в проекте (Приложение 1 и Приложение 2 к Техническому заданию), сводному сметному расчету и локально сметных расчетах.
Подрядчик не имеет права самостоятельно без согласования с Муниципальным заказчиком изменять виды и объемы работ.
По итогам выполнения работ Подрядчику необходимо подготовить и предоставить Подрядную документацию для согласования с Муниципальным заказчиком, выполненную в соответствии с утвержденной действующей нормативной документацией по строительству, монтажу и техническим заданием, в составе:
-	акт (акты) о приемке выполненных работ (форма КС-2);
-	справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-З);
-	акты освидетельствования скрытых работ;
- 	файлы фото и видео фиксации процесса производства работ, содержащих привязку к местности и месту, а также отметку о дате, времени и месте проведения фотосъемки на электронном носителе (флеш - накопитель или СD - диск). Фото и видео фиксация должна соответствовать актам на скрытые работы;
-	документы о качестве (сертификаты, паспорта, накладные) на примененные материалы.

	12
	Особые условия
	Подрядчик до проведения демонтажных работ осуществляет необходимые замеры - в целях достижения надлежащего результата работ. Перед началом демонтажных работ Подрядчик доставляет на место установки оборудование и материалы. При выполнении работ использовать современные качественные методы производства работ на высоком профессиональном уровне.
Перед началом производства работ установить на объекте информационный щит с наименованием объекта работ, наименованием программы финансирования, наименованием Подрядчика и Муниципального заказчика.




	
Муниципальный заказчик:

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
_________________ А.В. Голуб
М.П.
	
Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСТРАДОМ»

Директор ООО "ЭКСТРАДОМ"

________________А.А. Беляев
М.П.
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Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик 

"Утвержден" «     »______________________20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   3271,79 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Благоустройство территории 1834,44 1834,44

3 02-01-02 Электроосвещение 833,15 158,89 11,97 1004,01

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

2667,59 158,89 11,97 2838,45

Итого по Главам 1-7 2667,59 158,89 11,97 2838,45

Итого по Главам 1-8 2667,59 158,89 11,97 2838,45

2 09-01-01 ПНР электроосвещения 7,65 7,65

Итого по Главе 9. "Прочие работы и 

затраты"

7,65 7,65

Итого по Главам 1-9 2667,59 158,89 11,97 7,65 2846,10

Итого по Главам 1-12 2667,59 158,89 11,97 7,65 2846,10

Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 2667,59 158,89 11,97 7,65 2846,10

УСН (МАТ+ОБ)*0,2 425,69

Итого по сводному расчету 3271,79

Составил

[подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик Директор ООО "ЭКСТРАДОМ"

А.А. Беляев

Глава муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской 

области

А.В.Голуб

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, ИНН 

6712002873, КПП 671201001, 216450 Смоленская область г. Починок ул. Советская д.1, 8(48149) 4-18-

44, 8(48149) 4-23-22

№ пп

Обосновани

е

Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)



строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- 

реставрационных

) работ



монтажных 

работ

оборудован

ия

прочих 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

всего

<Благоустройство <Парка Гастелло>, расположенного между ул. Некрасова и ул. Советская г. Починок>                 

(I этап – Благоустройство центральной части «Парка Гастелло»)

Муниципальный 

заказчик

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение 

контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, 

аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

(наименование стройки)

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Составлен в  текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2021 года


