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234-ПИР-СМ9.1 

Лист 

3 
 

      

     02.11.20 

Изм. Подпись Кол.уч Лист №док Дата 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечани

я 
1 2 3 4 

  
Раздел 1. Пояснительная 

записка 
 

1.1 234-ПИР– ПЗ Часть 1. Пояснительная записка  

2  Раздел 2. Проект полосы отвода  
Не 

разрабат
ывался 

  

Раздел 3.  Технологические и 
конструктивные решения 

линейного объекта. 
Искусственные сооружения 

 

3.1 
234-ПИР -ТКР 

3.1 
Часть 1. Автомобильная дорога  

3.2 
234-ПИР – 

ТКР 3.2 
Часть 2. Технические средства 

организации дорожного движения  
 

4  

Раздел 4. Здания, строения и 
сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного 
объект. 

Не 
разрабат
ывался 

5  Раздел 5. Проект организации 
строительства 

Не 
разрабат
ывался 

6  Раздел 6. Проект организации 
работ по сносу (демонтажу) 

линейных объектов  

Не 
разрабат
ывался 

7  Раздел 7. Мероприятия по 
охране окружающей среды 

Не 
разрабат
ывался 

8  Раздел 8. Мероприятия по 
обеспечению пожарной 

безопасности 

Не 
разрабат
ывался 

  Раздел 9. Смета на 
строительство 

 

9.1 234-ПИР – СМ 
9.1 

Часть 1. Ведомость объемов работ  

9.2 234-ПИР – СМ 
9.2 

Часть 2. Локальные и сводные 
сметные расчеты 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
СОДЕРЖАНИЕ           4 

Сводная ведомость объемов работ         6 
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5 02.11.20 

Изм. Подпись Кол.уч Лист №док Дата 

Состав исполнителей 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Ген. директор Никифоров Ю.С. 8.11.2021 

Главный инженер проекта Васильев В.А. 8.11.2021 

Инженер Кузин Е.В. 8.11.2021 
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6 02.11.20 

Изм. Подпись Кол.уч Лист №док Дата 

Сводная ведомость объемов работ 

№ Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-во Примечание 

1 Глава 1. «Подготовка территории» 

1 Восстановление и закрепление трассы км 1,256 

2 демонтаж бортового бетонного камня 
- БР100х20х8 шт 4616 

- БР100х30х18 шт 2596 

- бетонного основания м3 372 

3 

разборка покрытия тротуаров с 
транспортировкой автосамосвалами на 
полигон ТБО на 9 км 

м3/тн 282/677 

разборка покрытия тротуаров из тротуарной 
плитки со складированием в полосе отвода 
для повторного применения 

м3/тн 44/106 

разборка основания тротуаров с 
транспортировкой автосамосвалами на 
полигон ТБО на 9 км 

м3/тн 995/1642 

дорожная одежда 

4 

фрезерование существующего покрытия 
дорожной фрезой шириной барабана 2 м, 
h=до 10 см 

м2 13429 транспортиро
вка на 9 км 

- Розлив битумной эмульсии
тн 9,40 транспортиро

вка на 60 км 

5 
устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси А16Нн h=0,06м 

м2/м3 13429/1032 транспортиро
вка на 37 км 

- Розлив битумной эмульсии
тн 4,03 транспортиро

вка на 60 км 

6 
устройство слоя покрытия из 
асфальтобетонной смеси А16Вн h=0,05м 

м2/м3 13429/672 транспортиро
вка на 37 км 

съезды 

7 

фрезерование существующего покрытия 
дорожной фрезой шириной барабана 2 м, 
h=до 10 см 

м2 1752 транспортиро
вка на 9 км 

- Розлив битумной эмульсии
тн 1,23 транспортиро

вка на 60 км 

8 
устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси А16Нн h=0,06 м 

м2/м3 1751/116 транспортиро
вка на 37 км 

- Розлив битумной эмульсии
тн 0,53 транспортиро

вка на 60 км 

9 
устройство слоя покрытия из 
асфальтобетонной смеси А16Вн h=0,05 м 

м2/м3 1751/88 транспортиро
вка на 37 км 

 «Дорожные устройства и обстановка дороги» 
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№ Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-во Примечание 

  
Устройство тротуаров/велосипедных 

дорожек мп 2513   

10 

Устройство дополнительного слоя 
основания из песка среднего толщиной 0,20 
м (объем дан в плотном теле) 

м3 1239 
  

11 
Устройство слоя основания из щебня фр 20-
40 М600 толщиной 0,12 м 

м2 5800 
  

12 
устройство покрытия тротуаров из 
асфальтобетонной смеси А8Вл   h=0,05 м  

м2 5640 
  

 
Устройство слоя основания из 
пескоцементной смеси толщиной 0,04 м 

м2 870 
 

 

устройство покрытия тротуаров из 
тротуарной плитки (повторно 
используемой)  h=0,05 м  

м2 870 
 

  установка бортового бетонного камня       
13 БР100х20х8 шт 4616   
14 бетонного основания м3 221   
15 БР100х30х18 шт 2596   
16 бетонного основания м3 150,6   

     
 Укладка тактильной плитки    

 

Укладка тактильной плитки жёлтого 
цвета, размером 500х500х50 мм из 
бетона В22.5 F2200 W6  перед 
пешеходным переходом 

шт 196  

м2 49  
  дорожные ограждения       

17 пешеходные ограничивающие м.п. 2297   

     
18 Дорожные знаки шт 84   
19 стойки шт 71   
20 - приоритета шт 42   
21  - предписывающие шт 6   
22 - особых предписаний шт 24   
23  - информационные шт 11   
24  - дополнительной информации шт 1   

25 
Устройство монолитного фундамента из 
бетона B15 

м3 17 
  

     
26 Устройство дорожной разметки м2 287,3   
          

27 Линия разметки 1.1 (термопластик) мп/м2 1055/105,5   
28 Линия разметки 1.2 (термопластик) мп/м2 29,4/2,94   
29 Линия разметки 1.7 (термопластик) мп/м2 1092,7/54,6   
30 Линия разметки 1.14.1 (холодный пластик) м2 107,2   
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№ Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-во Примечание 

31 Линия разметки 1.15 (холодный пластик) м2 4,8   
32 Линия разметки 1.55.1 (холодный пластик) м2 39,4   

 
 


