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Муниципальный контракт № ____ 

 на выполнение работ по обустройству Городского парка в  городе Починке Смоленской области 
г. Починок                                                                                                    «       »                      2017г.
Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем  «Муниципальный заказчик», действующая от имени муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, в лице Главы муниципального образования Голуба Александра Владимировича, действующего на основании Устава, утвержденного Решением Совета народных депутатов №31 от 29 июля 1997 г., с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Климкин Сергей Владимирович, зарегистрированный 20.04.2011 года в  Инспекции Федеральной налоговой службы по               г. Смоленску за основным государственным регистрационным номером 311673211000018, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 05.04.2013 г №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили по результатам проведеного аукциона в электронной форме (протокол б/н от «11» июля 2017г.) по коду закупки  173671200287367120100100850018129244 настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем.
1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика работы  по обустройству Городского парка в  городе Починке Смоленской области, в соответствии с техническим заданием на выполнение работ (приложение №1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать результат выполненных работ Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Работы выполняются с применением материалов и спецтехники Подрядчика.
2. Стоимость работ, сроки и порядок оплаты
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 2 050 031,16 (два миллиона пятьдесят тысяч тридцать один рубль 16 копеек) с учетом налогов и других обязательных платежей в соответствии с локальным  сметным расчетом  (приложение №2 к настоящему Контракту). 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов выполненных работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ может быть увеличен или уменьшен предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации пропорционально дополнительному объему работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта.
2.3. Если Подрядчик является физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя, или иного занимающегося частной практикой лица, то сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.4. Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика, возникающие в процессе выполнения обязательств по Контракту, и остается фиксированной в течение срока действия Контракта.
2.5. Оплата выполненных работ, указанных в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Контракта, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.
2.6. Срок оплаты Муниципальным заказчиком выполненной работы (ее результатов),  отдельных этапов исполнения Контракта должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.7. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением  Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет непосредственно сам Подрядчик.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Муниципальный заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий настоящего Контракта в полном объеме и в срок, установленный настоящим Контрактом.

3.1.2. В любое время проверять ход и качество работы, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.3. Назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта, либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом.
3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать надлежащего исполнения Муниципальным заказчиком условий настоящего Контракта.

3.2.2. Заключать договоры субподряда с соблюдением требований подпункта 3.4.5 пункта 3.4 раздела 3 настоящего Контракта.

3.3. Муниципальный заказчик обязан:

3.3.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту.

3.3.2. В течение трех дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.3.3. Обеспечить оплату выполненных работ в пределах стоимости работ в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать результат работ Муниципальному заказчику. Работы выполняются на территории города Починка Смоленской области.

3.4.2. Устно и письменно уведомить Муниципального заказчика об обнаружении ошибок, нарушений, которые могут повлиять на безопасность труда либо могут отразиться на правах или охраняемых интересах третьих лиц, а также на качестве выполняемых работ. При этом Подрядчик обязан приостановить выполнение работ до получения письменных инструкций о дальнейшем ходе выполнения работ по настоящему Контракту от Муниципального заказчика.

3.4.3. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований охраны окружающей среды и безопасности, обязательных для Сторон.

3.4.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

3.4.5. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

3.4.6. Компенсировать Муниципальному заказчику все убытки, возникшие в результате выполнения Подрядчиком работ, в соответствии с настоящим Контрактом.

3.4.7. Нести риск случайной, полной или частичной гибели результата выполненных работ до подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, а также риск полной или частичной гибели результата выполненных работ в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что причиной гибели результата выполненных работ явилось неудовлетворительное выполнение работ Подрядчиком.

3.4.8. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций, накопления отходов с последующим удалением отходов с места производства работ.

3.4.9. Обеспечить на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на месте работ.

3.4.10. В случае порчи имущества, а также нанесения ущерба третьему лицу при выполнении работ устранить нанесенный ущерб.

3.4.1. После завершения работ сдать их в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением акта приемки выполненных работ.
3.4.12. По требованию Муниципального заказчика предоставлять отчет и иные необходимые сведения, и документы об использовании бюджетных средств не позднее пяти рабочих дней.
3.4.13. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком  Муниципальному заказчику по его требованию.

4. Порядок и сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ:
4.1.1. Начало работ: с даты заключения Контракта.
4.1.2. Окончание работ: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта (график выполнения работ приложение №3 к настоящему Контракту).
4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания Контракта.

4.3. Подрядчик по согласованию с Муниципальным заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Муниципальный заказчик вправе досрочно принять и оплатить работу в соответствии с условиями Контракта.

4.4. На момент подписания настоящего Контракта, дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения работ.

5. Порядок и сроки сдачи и приемки работ

5.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Муниципального заказчика о факте завершения работ. 
5.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Муниципальным заказчиком уведомления, указанного в п. 5.1 Контракта, Подрядчик представляет Муниципальному заказчику комплект отчетной документации (счет, счет-фактура, сертификаты на материалы) и акты приемки выполненных работ, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

5.3. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п.     5.2 Контракта, Муниципальный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Подрядчику подписанный Муниципальным заказчиком 1 (один) экземпляр акта приемки выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Муниципального заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Муниципальным заказчиком, устранить указанные недостатки и/или произвести доработки за свой счет.

5.4. В установленных Федеральным Законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ случаях для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполнения работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Муниципальный заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов или экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. При проведении экспертизы Муниципальным заказчиком общий срок, указанный в п. 5.3. Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту продлевается на срок, потребовавшийся для проведения экспертизы.

5.5. В случае получения от Муниципального заказчика, надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня обязан предоставить Муниципальному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и/или необходимых доработок, устранить полученные от Муниципального заказчика замечания, недостатки, произвести доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Муниципальным заказчиком выполненных работ.

5.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков, выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Муниципальный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта приемки выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику  в порядке, предусмотренном в п. 5.3 Контракта.

5.7. Подписанный Муниципальным заказчиком и Подрядчиком акт приемки выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Муниципальному заказчику счет на оплату Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6. Гарантии 
6.1. Подрядчик гарантирует, что  выполнение работ по настоящему Контракту отвечает требованиям к качеству выполняемых работ, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и другим документам, необходимым для выполнения данных видов работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, не угрожает безопасности жизни и здоровью людей.

6.2. Срок гарантии на выполненные работы по благоустройству парка – 5 лет,  на материалы, используемые при выполнении работ,  составляет не менее срока эксплуатации, установленного предприятием - изготовителем. В период действия гарантийного срока Подрядчик осуществляет надзор за объектом работ и ремонт выявленных дефектных участков, образовавшихся в результате некачественно выполненной работы, за свой счет и собственными силами.

6.3. Если в указанный период  гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованный с заказчиком срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х календарных дней  со дня получения письменного извещения заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

6.4. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Подрядчик обязуется  не нарушать  имущественные и неимущественные права Муниципального заказчика и других лиц.

6.5. Ответственность за вред причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (граждан, юридических лиц) в результате ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту несет Подрядчик.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе  потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется  за каждый день просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом,  начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. При этом размер пени  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Муниципального заказчика штраф в размере 2,5 процентов цены Контракта, что составляет 51 250,78 (пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят рублей 78 копеек). 

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, определяется по формуле П = (Ц – В) х С (где Ц – цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; С – размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где Сцб -размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100% (где ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 
При К, равном 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 
7.7. За неисполнения или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчиком выплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта, что составляет 205 003,12 (двести пять тысяч три рубля 12 копеек).
8. Обеспечение исполнения контракта

8.1. Подрядчик представляет Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде банковской гарантии, на сумму 125 001,19  (сто двадцать пять тысяч рублей 19 копеек), эквивалентную 5% от начальной (максимальной) цены Контракта. Обеспечение выполнения работ по настоящему Контракту  предоставляется Подрядчиком до заключения настоящего Контракта.

Обеспечение исполнения Контракта предоставлено на весь срок действия Контракта.

8.2. В случае обеспечения исполнения Контракта банковской гарантией срок ее действия должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

8.3. Финансовые средства обеспечения настоящего Контракта подлежат выплате Муниципальному заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести вследствие не выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

8.4. За счет заложенных денежных средств (залогодержатель) вправе удовлетворять свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая штраф и неустойку причиненные просрочкой выполнения обязательств по Контракту.

8.5. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней после приемки Муниципальным заказчиком всего объема выполненных работ при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту (в случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде залога денежных средств).
9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с Контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).

9.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее трех календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.
10. Расторжение контракта
10.1 Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда,  в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2 Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.3 Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11. Порядок урегулирования споров
11.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее десяти календарных дней с даты, ее получения.

11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Контракт, вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует до 31.12.2017 г., а в части гарантийных обязательств - до полного их исполнения.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме по почте или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

12.4. В случае изменения у одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. Реквизиты и подписи сторон
	Муниципальный заказчик
Администрация муниципального

образования «Починковский район»

Смоленской области

Юридический адрес: 216450 Смоленская

область г. Починок ул. Советская д.1

ИНН: 6712002873

КПП: 671201001

ОГРН: 1026700633740

р/с:  40204810100000282001

в отделении Смоленск г. Смоленск

БИК:   046614001

л/с  03901121280 в Починковском

финансовом управлении

Глава муниципального

образования «Починковский район»

Смоленской области

_________________ А.В. Голуб
М.П.


	Подрядчик
Индивидуальный предприниматель 
Климкин Сергей Владимирович

Юридический и почтовый адрес: 214014 Смоленская область, г. Смоленск, пер. Кронштадтский, д.8

ИНН: 673111361961

ОГРНИП: 311673211000018

р/с: 40802810300000106762

к/с: 30101810145250000974

БИК: 044525974

АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. МОСКВА

т. 8920-3387820

E-Mail: sklimkin@mail.ru
Индивидуальный предприниматель

_____________________ С.В.Климкин

М.П.


            Приложение № 1

к муниципальному контракту №__

от  «_____» _____________ 2017г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по обустройству Городского парка  г. Починке Смоленской области
 

1. Общие положения.

    1.1. Место проведения работ: Городской парк  в городе Починке Смоленской области
1.2. Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области;

1.3. Сроки выполнения работ: 25  (двадцать пять) рабочих  дней с момента заключения контракта.

1.4. Цель необходимости выполнения работ: создание благоприятной среды и благоприятных условий для отдыха граждан, повышение качества благоустройства г. Починка

1.5. Основание выполнения работ - Статья 14 пункта 5 Федерального закона РФ от 06.10.2003  № 131-Ф3«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Виды выполняемых работ: обустройство Городского парка г. Починка 
1.7. В цену работ включены стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов, рабочей силы до места выполнения работ; все налоги и обязательные платежи включены в стоимость работ.

1.8. Объемы и виды работ определяются локальным сметным расчетом и дефектным актом.

2. Общие требования к выполнению работ:
Работы выполняются в соответствии с техническим заданием.  Объемы работ формируются на основании дефектной ведомости (акта) применительно к каждому элементу городского парка.

Транспортные, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Подрядчика.

Производство работ должно осуществляться с соблюдением всех норм и правил выполнения строительных работ. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения работ, регламентированную СНиП, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТ, ТУ. Необходимым условием выполнения работ является предоставление Муниципальному  заказчику сертификатов на применяемые материалы.

Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту по первому требованию Заказчика.

Подрядчик обязан произвести ограждение места временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования.

Время проведения работ с 7-00 часов до 21-00 часов, в выходные дни – по предварительному согласованию с Муниципальным заказчиком.

Подрядчик обязан вести учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Муниципальному Заказчику.

Подрядчик возмещает ущерб, причинённый Муниципальному заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные Муниципальным заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с муниципальным заказчиком.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Муниципального заказчика.

 

3.  Порядок выполнения работ и технические характеристики материалов:
Для качественного выполнения работ, применяемые материалы соответствуют требованиям к материалам указанным в Техническом задании, сметной документации и прочих приложениях к Муниципальному контракту. Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем ТЗ. Используемые материалы, оборудование сертифицированы, соответствуют ГОСТам,  обеспечены документами, удостоверяющими их качество.

Требования к посадочному материалу: саженцы с закрытой корневой системой, имеют симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах нет механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и заселения вредителями. До начала работ Подрядчик согласует размещение посадочных мест с Муниципальным заказчиком. 

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика

	1. 
	Земля растительная 
	Кислотность, рНКСl   6,0
Зольность, %

- Кора 15,0 
- Опилки 15,0 
 - Солома  4,0 
Наличие патогенных и болезнетворных микроорганизмов, кл./г, в том числе энтеробактерий  не допускается

	2. 
	Песок природный для строительных работ, средний

	Песок для строительных работ. Технические условия для группы песка – средний, 2 класса

Модуль крупности от 2,0 до 2,5

Полный остаток песка на сите с сеткой № 063 от 30 до 45 (% по массе)

Допустимое содержание зерен крупностью: 

- свыше 10 мм (% по массе)  5

- свыше 5 мм (% по массе) 15

- менее 0,16 мм (% по массе) 15

Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц (%)  3

Содержание в песке глины в комках (% по массе)  0,5

Коэффициент фильтрации (м/сут)  1

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) 730 БК/кг

Песок не содержит посторонних засоряющих примесей

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	Песко-цементная смесь
	Применение: для заполнения швов (ширина швов 2-3 мм)

Просеянный песок и цемент (плотность разрыхленного цемента 500 кг/м3
Водопотребность  26%  в соотношении 1:3

Расход на 1 м2 : 1 мешок(25кг) цемента, 3 мешка песка



	7. 
	Брусчатка  вибропрессованная 
	Метод изготовления: полусухое вибропрессование

Класс бетона по прочности на сжатие: В (30)

Плотность: 2200 кг/м3

Прочность: 393 кгс/см2
Морозостойкость: F200

Водопоглощение: 6%

Истираемость:  0,7 г/см2 

Размеры, мм : 171х115

                         115х115
                          140х57


	8. 
	Бетон тяжелый
	Прочность: 196 кгс/см2 

Класс (марка) бетона по прочности на сжатие: В15 

Морозостойкость: F100

Водонепроницаемость:  W6

Подвижность: ПК 2

	9. 
	Раствор готовый кладочный цементный
	Класс: В

Морозостойкость: F50 
Водонепроницаемость: W6 
Подвижность:  Пк 2 



	10. 
	Тротуарный бортовой камень БР 100.20.8 (тротуарный бордюр)


	Размеры, мм   1000*200*80

Вес единицы:  38 кг

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе принимается  В 30
Отклонение профиля лицевой поверхности  5 мм

Водопоглащение: 6% 

Морозостойкость: F200

Трещины на поверхности камней не допускаются

	11. 
	Скамья парковая, на кованных ножках без спинки
	Высота 450 мм

Ширина 500 мм

Длина (внешняя) 2000 мм

Каркас: кованые элементы по согласованию с Заказчиком

Сиденье дерево - по согласованию с Заказчиком

Цвет - по согласованию с Заказчиком

	12. 
	Скамья парковая, на кованных ножках со спинкой
	Высота 450 мм

Ширина 500 мм

Длина (внешняя) 2000 мм

Каркас: кованые элементы по согласованию с Заказчиком

Сиденье и спинка дерево - по согласованию с Заказчиком

Цвет - по согласованию с Заказчиком

	13. 
	Скамья уличная, модульная 
	Высота 450 мм

Ширина 500 мм

Длина (внешняя) 3000 мм

Каркас: кованые элементы по согласованию с Заказчиком

Сиденье дерево - по согласованию с Заказчиком

Цвет - по согласованию с Заказчиком

	14. 
	Скамья уличная, модульная круглая
	Высота 450 мм

Ширина 500 мм

Длина (внешняя) 4000 мм

Каркас: кованые элементы по согласованию с Заказчиком

Сиденье дерево - по согласованию с Заказчиком

Цвет - по согласованию с Заказчиком

	15. 
	Урна уличная кованая


	Каркас: кованые элементы по согласованию с Заказчиком

Цвет и форма по согласованию с Заказчиком

	16. 
	Детская площадка из 8 элементов
	Технические характеристики представлены приложении №1 к техническому заданию

	17. 
	Детский спортивный комплекс металлический
	Технические характеристики представлены приложении №1 к техническому заданию

	18. 
	Рыба с коваными элементами имитация волн (эскиз)
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Высота: 1000 мм. Кованые элементы по согласованию с Заказчиком.

	19. 
	Скамья примирения (эскиз)
	Высота 485 мм

Ширина485 мм 

Длина (внешняя) 2000 мм

Каркас: кованые элементы по согласованию с Заказчиком

Дерево: по согласованию с Заказчиком
Цвет: по согласованию с Заказчиком
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	20. 
	Мостик кованный декоративный

(эскиз)
	Высота860 мм
Ширина1000 мм
Длина (внешняя) 2500 мм

Каркас: кованые элементы по согласованию с Заказчиком

Дерево: по согласованию с Заказчиком
Цвет: по согласованию с Заказчиком

[image: image3.jpg]




	21. 
	Чубушник (жасмин)
	Высота  1,25 

	22. 
	Можжевельник лежачий
	Высота  0,2м  

	23. 
	Можжевельник обыкновенный
	Высота  0,4м 

	24. 
	Гранитная плитка
	Для наружной отделки

Размер: не менее 600*300*18 

Цвет по согласованию с Заказчиком

	25. 
	Алюминиевая пудра 
	
	

	26. 
	
	Кр. сп-ть на воде  7000см2/г
	

	27. 
	
	Остаток на ситах  1%
	


	28. 
	
	Примеси, %:
	

	29. 
	
	Железо 0,5
	

	30. 
	
	Кремний 0,4
	

	31. 
	
	Медь 0,05
	

	32. 
	
	Марганец 0,01
	

	33. 
	
	Влага 0,2
	

	34. 
	
	Жировае добавка 3,8
	

	35. 
	
	Всплываемость 80%
	

	36. 
	Труба ПВХ
	Материал: Самозатухающая композиция ПВХ
Условия монтажа: для скрытой проводки 

Степень защиты: IP 55 исполнения УХЛ2 по ГОСТ 

Монтаж при температуре: от -5°С до +60°С

Прочность: 360Н на 5см при +20°С (легкая серия)

Внешний диаметр:  32 мм

Внутренний диаметр: 28,3 мм

	37. 
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова 
	Электрическое сопротивление изоляции:  10 Мом

Номинальная толщина поливинилхлоридной изоляцией:  0,7 мм

Напряжение: 0,66 кВ

Число жил: 3 

Максимальное напряжение сети: 0,72кВ

Сечение: 4мм2
Длительно допустимая температура нагрева жил:  70 °C

Гарантийный срок эксплуатации: 5лет с даты ввода в эксплуатацию

	38. 
	Светильник «Шар» РТУ 06-125-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбаната молочного цвета
	Тип патрона: Е 27
	

	39. 
	
	КПД:  60%
	

	40. 
	
	Размеры: D400*470
	

	41. 
	
	IP оптич.отсека: IP54
	

	42. 
	
	
[image: image4.png]




	43. 
	Стойка светильника (эскиз)
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Стойка светильника стальная состоит из двух элементов:

- профильная труба 

размер: 100х100 мм

толщена стенки:  3 мм

высота:  3 м

- труба

диаметр:  40мм

 толщена стенки:  3 мм

высота:  1 м

Размер и форма по согласованию с Заказчиком


4. Гарантии качества работ:

Срок гарантии на выполненные работы по благоустройству парка – 5 лет,  на материалы, используемые при выполнении работ,  составляет не менее срока эксплуатации, установленного предприятием - изготовителем. В период действия гарантийного срока Подрядчик осуществляет надзор за объектом работ и ремонт выявленных дефектных участков, образовавшихся в результате некачественно выполненной работы, за свой счет и собственными силами.

Если в указанный период  гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованный с заказчиком срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х календарных дней  со дня получения письменного извещения заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

	Муниципальный заказчик:

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

_________________   А.В. Голуб

М.П.


	Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель 
Климкин Сергей Владимирович

__________________ С.В. Климкин

       М.П.


Приложение №1 к Техническому заданию

1. Детская площадка из 8 элементов

Внешний вид, план установки, технические характеристики
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1.Качалка-балансир двойная
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	Длина
	2,1м

	Высота до ограничителя
	0,5м/0,3м

	Высота
	0,9м/0,6м

	Ширина сидения
	0,2м

	Каркас
	из стальных труб сечением 25х25х1,5мм; 60х30х2мм; Ø15мм; Ø20мм

	Сидения
	влагостойкая фанера толщиной  15мм

	Подвижная часть
	ширина  220мм, обрезная доска хвойных пород толщиной  18мм

	Металлические части
	покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений

	Части из влагостойкой фанеры
	покрытие 2-компонентной полиуретановой краской  с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины

	Пропитка
	антисептиками и влагоизоляторами

	Амортизатор
	металлическая труба

	Установка
	бетонированием стоек каркаса изделия на глубину  500мм

	Зона безопасности
	площадка 7,0*5,1м

	Возрастные ограничения
	для детей от 3 до 6 лет


2.Песочница 
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	Размеры 
	3140мм х 3140мм х 570мм

	Основание изделия
	из доски хвойных пород толщиной  25мм

	Конструкция
	изделие собрано на усиленных стальных крепежных уголках

	Деревянные части
	покрытие 2-компонентной полиуретановой краской с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины

	Металлические части
	покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений

	Зона безопасности
	площадка 4,0*4,0м

	Установка
	бетонирование стоек каркаса на глубину  300мм

	Возрастные ограничения
	для детей в возрасте от 1 года


3. Качели двойные с жесткой подвеской
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	Размеры
	2,8мх1,9мх2,0м

	Высота от земли до сидения 
	0,45м 

	Каркас качели
	труба Ø 42мм

	Сидение
	влагостойкая фанера 12 мм

	Крепление к верхней стойке
	труба Ø15мм

	Подвижная часть
	состоит из вала на карнизе в верхней стойке каркаса

	Металлические части
	покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений

	Части из влагостойкой фанеры
	покрытие 2-компонентной полиуретановой краской  с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины

	Пропитка
	антисептиками и влагоизоляторами

	Установка
	бетонирование стоек каркаса на глубину  400мм

	Зона безопасности
	площадка 6,2*2,8м


4.Карусель детская с сидениями
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	Карусель на металлическом валу с подпятником, подшипниками и корпусом, с шестью деревянными сидениями с металлическими спинками, поручнями для рук

	Ø карусели 
	1,5м 

	Высота в установленном виде
	0,73м

	Высота карусели от земли
	0,1м

	Верхняя часть каркаса карусели
	трубы Ø не менее 15 и 25мм

	Нижняя часть
	профильная труба  40х20мм

	Основание и сидения
	из влагостойкой  фанеры толщиной  18мм

	Крепление
	вал Ø76мм

	Металлические части
	покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений

	Части из влагостойкой фанеры
	покрытие 2-компонентной полиуретановой краской с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины

	Пропитка
	антисептиками и влагоизоляторами

	Зона безопасности
	площадка Ø5,63м

	Установка
	устанавливается на фундамент с бетонированием каркаса изделия на глубину  400мм 


5.Горка детская
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	Длина 
	3,1м

	Ширина
	0,71м

	Высота
	2,3м

	Высота скользящей поверхности
	1,2м

	Скользящая поверхность
	из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,0  мм

	Каркас
	из профильной трубы сечением  40х25мм

	Перила
	профильная труба 40х40мм и 40х20мм

	Боковые стенки
	из влагостойкой фанеры толщиной 18мм

	Пол стартовой площадки и ступеньки лестницы
	влагостойкой фанеры толщиной  18мм

	Декор
	фанерная аппликация толщиной фанерного листа  9мм

	Конструкция
	горка имеет стартовую площадку с металлической перекладиной (сечением трубы  20мм), полосу разгона и участок торможения

	Части из влагостойкой фанеры
	покрытие 2-компонентной полиуретановой краской с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины

	Пропитка
	антисептиками и влагоизоляторами

	Металлические части
	покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений

	Зона безопасносности
	площадка 3,71*6,6м

	Установка
	бетонирование металлических подпятников из профильной трубы 40х25мм на глубину  600мм

	Возрастные ограничения
	для детей дошкольного возраста от 3-х лет


6.Спортивный элемент "Рукоход «Лиана»
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	"Лиана"  представляет собой элемент с поперечными перекладинами

	Высота 
	0,8м

	Длина
	2,5м

	Ширина
	0,55м

	Конструкция
	имеет четыре точки опоры, изготовлена из круглой металлической трубы

	Установка
	бетонируется в грунт на глубину  400мм

	Металлические части
	окрашены экологически безопасной полиуретановой 2-компонентной атмосферостойкой эмалью ПФ-115 и снабжены защитными колпачками


7.Шведская стенка уличная
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	Высота 
	2,4м 

	Ширина части с турником
	1,0м

	Ширина лестничной части со ступенями-перекладинами
	1,2м

	Ступени-перекладины
	круглая металлическая труба

	Опоры
	три круглые стойки из толстостенной трубы

	Установка
	бетонируется в грунт на глубину  400мм

	Металлические части
	окрашены экологически безопасной полиуретановой 2-компонентной атмосферостойкой эмалью ПФ-115


8.Лавочка
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Каркас - разборный, труба газо-водопроводная Ǿ 42мм, профиль 40х40, окраска – черный/коричневый цвет, антикоррозийное покрытие.

Древесина хвойных пород, доска обрезная 150х40х1500, пропитка - средство от насекомых и гнили, окраска - эмаль ПФ-115.

Крепеж – мебельный болт с закругленной шляпкой.


ДСК (детский спортивный комплекс) (метал. качели)
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Металлический спортивный комплекс для дачи. Устанавливается на зацементированные стаканы, что позволяет при необходимости убрать комплекс на зиму с дачного участка. Комплекс занимает площадь 2,62 х 1,95 м и комплектуется металлическими качелями.

	Крепление

	цементируются «стаканы», в которые устанавливаются стойки


	Высота

	2,20 м


	Занимаемая площадь

	2,62 х 1,95 м


	Комплектация

	канат, кольца, качели


	Допустимая нагрузка

	100 кг



	


     Приложение №2 
к муниципальному контракту №_______

от «______»_________________ 2017 г.

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	Индивидуальный предприниматель
	
	
	
	Глава муниципального образования
	
	

	
	
	
	
	
	
	"Починковский район" Смоленской области
	

	             ______________ С.В. Климкин
	
	
	____________________А.В.Голуб
	

	    " _____ " ________________ 2017 г.
	
	
	                                 "______ " _______________2017 г.

	Администрация муниципального образования "Починковский район" Смоленской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по обустройству городского парка в г. Починке Смоленской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание:

Сметная стоимость ____________________________________________2400,862 тыс руб.
    строительных работ __________________________________________2060,097 тыс. руб.

монтажных работ ____________________________________________34,362 тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________170,391 тыс. руб.

Сметная трудоемкость __________________________________________ 1543,05 чел.час


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Городской парк

	1
	ТЕР09-06-001-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	прим.Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
(1 т конструкций)
(ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР (764 руб.): 65%=90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (611 руб.): 52%=85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,3
	339,68
246,74
	92,94
1,11
	102
	74
	28
	35,55
	10,67


ТССЦ-407-0013


Земля растительная механизированной заготовки

(м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

	1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	52,76
	125,84
	 
	6639
	 
	 
	 
	 

	3
	ТССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	92,3
	6,65
	6,65
	614
	 
	614
	 
	 

	4
	ТЕР47-01-001-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Планировка участка: механизированным способом
(100 м2)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР (408 руб.): 83%=115%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (271 руб.): 55%=90%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	7,75
	21,4
	21,4
3,99
	166
	 
	166
31
	 
	 

	5
	ТЕР47-01-001-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Планировка участка: вручную
(100 м2)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР (7104 руб.): 83%=115%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (4707 руб.): 55%=90%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	7,23
	74,49
74,49
	 
	539
	539
	 
	11,73
	84,81

	6
	ТЕРр68-20-1
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
(100 м2 основания)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР (10096 руб.): 83%=104%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (5231 руб.): 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	6,61
	115,82
115,82
	 
	766
	766
	 
	18,68
	123,47


ТЕР01-01-111-02


Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2

(1000 м2 спланированной поверхности)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76

НР (5561 руб.): 68%=95%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ


1029,55

	1029,55
	 
	515
	515
	 
	148,35
	74,18

	8
	ТЕР27-07-003-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
(100 м2 тротуара)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР (53475 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (27447 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	9
	8664,69
324,25
	503,73
6,93
	77982
	2918
	4534
62
	48,76
	438,84

	9
	ТССЦ-403-0104
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм
(м2)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	-900
	65,35
	 
	-58815
	 
	 
	 
	 

	10
	коммерческое предложение завод тротуарной плитки Бетонгарант
	Брусчатка вибропрессованная "Старый город" серая, толщ. 40мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	143
	62,53
	 
	8942
	 
	 
	 
	 

	11
	коммерческое предложение завод тротуарной плитки Бетонгарант
	Брусчатка вибропрессованная "Старый город" цветная, толщ. 40мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	757
	101,52
	 
	76851
	 
	 
	 
	 


ТЕР27-02-010-02


Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

(100 м бортового камня)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76

НР (82652 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ


4125,63


99,31


746

	85
	87,49
	657,05

	13
	ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(м3)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	-53,57
	550,19
	 
	-29474
	 
	 
	 
	 

	14
	ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(м3)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	38,1066
	550,19
	 
	20966
	 
	 
	 
	 

	15
	ТССЦ-402-0004
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
(м3)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	-0,5448
	484,14
	 
	-264
	 
	 
	 
	 

	16
	ТССЦ-402-0004
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
(м3)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	0,148698
0,4506*0,33
	484,14
	 
	72
	 
	 
	 
	 


ТССЦ-403-8023


Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

(шт.)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

	1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	751
	20,71
	 
	15553
	 
	 
	 
	 

	18
	коммерческое предложение ООО "Компания АРТ"
	Скамья на кованых ножках без спинки
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	7
	1177,02
	 
	8239
	 
	 
	 
	 

	19
	МДС 81-37.2004 п. 4.7
	Монтаж
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	7
	11,77
	11,77
	82
	 
	82
	 
	 

	20
	коммерческое предложение ООО "Компания АРТ"
	Скамья на кованых ножках со спинкой
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	12
	2206,92
	 
	26483
	 
	 
	 
	 

	21
	МДС 81-37.2004 п. 4.7
	Монтаж
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	12
	22,07
	22,07
	265
	 
	265
	 
	 

	22
	коммерческое предложение ООО "Компания АРТ"
	Скамья уличная модульная(8шт по 3м)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	24
	1839,1
	 
	44138
	 
	 
	 
	 

	23
	МДС 81-37.2004 п. 4.7
	Монтаж
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	24
	18,39
	18,39
	441
	 
	441
	 
	 

	24
	коммерческое предложение ООО "Компания АРТ"
	Скамья уличная модульная(2шт по  4м)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	8
	1471,28
	 
	11770
	 
	 
	 
	 


Монтаж

(шт)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76

НР 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ

	СП 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	8
	14,71
	14,71
	118
	 
	118
	 
	 

	26
	коммерческое предложение ООО "Компания АРТ"
	Урна уличная кованая
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	20
	367,82
	 
	7356
	 
	 
	 
	 

	27
	МДС 81-37.2004 п. 4.7
	Монтаж
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	20
	3,68
	3,68
	74
	 
	74
	 
	 

	28
	коммерческое предложение группа компаний "Коммунальщик"
	Детская площадка на 8 элементов
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	1
	14698,09
	 
	14698
	 
	 
	 
	 

	29
	МДС 81-37.2004 п. 4.7
	Монтаж
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	1
	146,98
	146,98
	147
	 
	147
	 
	 

	30
	коммерческое предложение группа компаний "Торуда"
	Детский спортивный комплекс Лидер Д1 металлический
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	1
	4522,72
	 
	4523
	 
	 
	 
	 

	31
	МДС 81-37.2004 п. 4.7
	Монтаж
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	1
	45,53
	45,53
	46
	 
	46
	 
	 

	32
	коммерческое предложение А.Ларюцкий
	Рыба с коваными элементами имитация морских волн
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	1
	2501,18
	 
	2501
	 
	 
	 
	 


Монтаж

(шт)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76

НР 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ

	СП 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	1
	25,01
	25,01
	25
	 
	25
	 
	 

	34
	коммерческое предложение А.Ларюцкий
	Скамья примирения
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	1
	3678,2
	 
	3678
	 
	 
	 
	 

	35
	МДС 81-37.2004 п. 4.7
	Монтаж
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	1
	36,78
	36,78
	37
	 
	37
	 
	 

	36
	коммерческое предложение ООО "Компания АРТ"
	Мостик кованый декоративный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	1
	4413,84
	 
	4414
	 
	 
	 
	 

	37
	МДС 81-37.2004 п. 4.7
	Монтаж
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	1
	44,14
	44,14
	44
	 
	44
	 
	 

	38
	ТЕР47-02-045-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Посадка саженцев сплошная: лиственных пород
(100 саженцев)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР (356 руб.): 83%=115%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (236 руб.): 55%=90%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,5
	54,91
54,91
	 
	27
	27
	 
	7,91
	3,96

	39
	ТССЦ-414-0227
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м
(шт.)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	50
	13,87
	 
	694
	 
	 
	 
	 


ТЕР47-02-045-04


Посадка саженцев при дополнении: хвойных пород

(100 саженцев)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76

НР (119 руб.): 83%=115%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ


72,62

	72,62
	 
	9
	9
	 
	10,47
	1,36

	41
	ТССЦ-414-0251
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м
(шт.)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	7
	56,27
	 
	394
	 
	 
	 
	 

	42
	ТССЦ-414-0253
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м
(шт.)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76

	6
	28,14
	 
	169
	 
	 
	 
	 

	                                       Раздел 2. Братская могила 50 советских воинов и партизан, погибших при освобождении района от фашистских захватчиков

	43
	ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Разборка: кирпичных стен
(1 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР (5570 руб.): 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (3032 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	6,272
	166,22
59,41
	106,81
11,36
	1043
	373
	670
71
	8,24
	51,68

	44
	ТЕРр61-10-3
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2 отремонтированной поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР (2681 руб.): 63%=79%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (1532 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	0,2
	2402,38
1338,46
	1,21
	480
	268
	 
	188,25
	37,65


ТЕР15-01-019-05


Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону

(100 м2 поверхности облицовки)

3 141,72 = 9 368,72 - 100 x 62,27

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76

НР (2801 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ


3328,49


39,3


7

	4
	183,62
	30,48

	46
	коммерческое предложение "Мрамор дизайн"
	Гранит плитка 600*300*18
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	16,6
	441,38
	 
	7327
	 
	 
	 
	 

	47
	ТЕРр62-36-4
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	прим.Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР (285 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (160 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	0,05
	684,8
562,38
	0,87
	34
	28
	 
	78
	3,9

	48
	ТЕРр62-36-10
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-4
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР (71 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (40 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	0,05
	139,87
139,87
	 
	7
	7
	 
	19,4
	0,97

	                                       Раздел 3. Освещение

	49
	ТЕРм08-02-409-06
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР (917 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (567 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	0,64
	160,52
116,89
	24,77
1,19
	103,00
	75
	16
1
	15,28
	9,78


ТССЦ-103-2433


Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 32 мм

(10 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

	1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	6,4
	73,58
	 
	471,00
	 
	 
	 
	 

	51
	ТЕРм08-02-412-03
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	прим.Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР (374 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ
СП (231 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ
	0,64
	75,69
48,12
	6,63
0,4
	48,00
	31
	4
	6,29
	4,03

	52
	ТССЦ-501-8289
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	0,64
	3221,81
	 
	2 062,00
	 
	 
	 
	 

	53
	ТЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР (184 руб.): 58%=80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (89 руб.): 28%=45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,018
	1124,59
1124,59
	 
	20,00
	20
	 
	177,1
	3,19

	54
	ТЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР (111 руб.): 58%=80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (53 руб.): 28%=45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,018
	681,86
681,86
	 
	12,00
	12
	 
	111,78
	2,01


ТЕРм08-02-369-04


Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий»

(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76

НР (664 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ


110,13


55,7


223

	20
	1,02
	4,08

	56
	ТССЦ-509-5474
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Светильник торшерный "Шар" РТУ 06-125-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	4
	506,94
	 
	2 028,00
	 
	 
	 
	 

	57
	ТЕР33-01-016-01
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
(1 т опор)
1 603,03 = 10 760,57 - 1,03 x 8 890,82
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
НР (121 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ
СП (59 руб.): 37%=60%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ
	0,0281
	1980,67
265,89
	1714,78
122,63
	56,00
	7
	49
3
	33,49
	0,94

	58
	коммерческое предложение ООО "Ремстройсервис"
	Стойка светильника
(1шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76
	4
	367,82
	 
	1 471,00
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	298 665,00
	10453
	8336
277
	 
	1543,05

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (пересчет в текущие цены 2 квартала 2017г. ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76)
	1 829 180,00
	165993
	51101
4398
	 
	1543,05

	Накладные расходы
	174 312,00
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	90 967,00
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	2 060 097,00
	 
	 
	 
	1525,16

	  Итого Монтажные работы
	34 362,00
	 
	 
	 
	17,89

	  Итого
	2 094 459,00
	 
	 
	 
	1543,05

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1 612 086,00
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	51 101,00
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	170 391,00
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	174 312,00
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	90 967,00
	 
	 
	 
	 

	  УПСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,18
	306 403,00
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2 400 862,00
	 
	 
	 
	1543,05

	В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 11.07.2017 г.
	2 050 031,16
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	Приложение №3 к муниципальному контракту 


	                                                                                                                   №____от "____" __________2017г.

			
	            СОГЛАСОВАНО:
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			ГРАФИК

				
							
	выполнения работ по обустройству городского парка в г. Починке Смоленской области

	
	Последовательность выполнения работ

	Наименование работ и затрат, единица измерения

	Ед. изм.

	Количество

	Сроки выполнения работ (по согласованию с Муниципальным заказчиком)

	Прим.


							
					начало

	окончание

	
	                                       Городской парк

					
	1

	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (малые формы, детская площадка)

	(1 т конструкций)

	0,3

			
		Планировка участка: механизированным способом

	(100 м2)

	7,75

			
		Планировка участка: вручную

	(100 м2)

	7,23

			
		Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель

	(100 м2 основания)

	6,61

			
		Планировка вручную (Выемка земляного полотна под укладку тротуаров из брусчатки)

	(1000 м2 спланированной поверхности)

	0,5

			
	2

	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком

	(100 м2 тротуара)

	9

			
		Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

	(100 м бортового камня)

	7,51

			
	3

	Установка скамей 

	1 шт

	30

			
		установка урн

	1 шт

	20

			
		Установка Рыбы с коваными элементами имитация морских волн

	1 шт

	1

			
		Установка мостика кованого декоративного

	1 шт

	1

			
		Детский спортивный комплекс металлический

	1 шт

	1

			
		Детская площадка из 8 элементов

	1 шт

	1

			
		Посадка саженцев сплошная: лиственных пород: Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м

	(100 саженцев)

	0,5

			
		Посадка саженцев при дополнении: хвойных пород: можжевельник лежачий; можжевельник обыкновенный

	(100 саженцев)

	0,13

			
	Братская могила 50 советских воинов и партизан, погибших при освобождении района от фашистских захватчиков


	2

	Разборка: кирпичных стен

	(1 м3)

	6,272

			
		Ремонт штукатурки 

	(100 м2 отремонтированной поверхности)

	0,2

			
		Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) 
	(100 м2 поверхности облицовки)

	0,166

			
		 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

	(100 м2 окрашиваемой поверхности)

	0,05

			
	Освещение

	2

	Прокладка труб

	(100 м)

	0,64

			
		Затягивание провода в проложенные трубы 

	(100 м)

	0,64

			
		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами

	(100 м3 грунта)

	0,018

			
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

	(100 м3 грунта)

	0,018

			
		Установка светильников

	(1 шт.)

	4

			
		Установка стоек светильника

	(1 шт)

	4

			
							
							
	Составил: ___________________________

	
	(должность, подпись, расшифровка)

					
							
	Проверил:___________________________

					
	(должность, подпись, расшифровка)

					
							

	


