

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Глава муниципального образования
 "Починковский район" Смоленской области
 А. В. Голуб
 2020 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на выполнение работ по установке и монтажу видеонаблюдения в Парке культуры и отдыха г. Починка Смоленской области
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 415,268 тыс.руб.
 строительных работ _____ 6,409 тыс.руб.
 монтажных работ _____ 168,285 тыс.руб.
 оборудования _____ 171,363 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 3,897 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 390,79 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм10-01-055-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (109 руб.): 80% от ФОТ СП (82 руб.): 60% от ФОТ	0,47 47 / 100	1180,9 273,8	145,7 15,12	555	129	68 7	37,1	17,44
2	ТЕРм10-06-035-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг (ОПЦ-4А-6) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (421 руб.): 100% от ФОТ СП (274 руб.): 65% от ФОТ	2,86 286 / 100	1126,75 122,57	238,98 24,58	3223	351	683 70	17	48,62
3	ТЕРр68-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их относной и укладкой в штабель (с сохранением материала) (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (9 руб.): 104% от ФОТ СП (5 руб.): 60% от ФОТ	0,078 (13*0,6) / 100	115,82 115,82		9	9		18,68	1,46
4	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (39 руб.): 80% от ФОТ СП (22 руб.): 45% от ФОТ	0,05032 ((13+4)*0,4*0,74) / 100	977,9 977,9		49	49		154	7,75

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канал-километр трубопровода) 978,54 = 30 178,54 - 1000 x 29,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (16 руб.): 100% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	0,017 (13+4)/1000	978,54 915,04		17	16		133	2,26
6	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (24 руб.): 80% от ФОТ СП (14 руб.): 45% от ФОТ	0,05032 ((13+4)*0,4*0,74) / 100	592,92 592,92		30	30		97,2	4,89
7	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (из сохраненного материала) (100 м2 тротуара) 1 986,65 = 8 521,65 - 100 x 65,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (23 руб.): 104% от ФОТ СП (13 руб.): 60% от ФОТ	0,078 (13*0,6) / 100	1986,65 281,96	402,98 5,54	155	22	31	42,4	3,31
8	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (подъем по опоре) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	191,62 113,54	63,56	19	11	6	15,2	1,52

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (оптический кабель 4 волокна, кабель проложенный в гофре) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	169,99 77,67	57,75 2,65	17	8	6	9,92	0,99
10	ТЕРм10-06-048-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода(оптический кабель 4 волокна и УТР кабель) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (365 руб.): 100% от ФОТ СП (237 руб.): 65% от ФОТ	2,28 (134+13+81)/100	468,55 126,3	326,39 33,57	1068	288	744 77	15	34,2
11	ТЕРм10-06-048-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода (УТР кабель) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (960 руб.): 100% от ФОТ СП (624 руб.): 65% от ФОТ	4,72 472/100	599,15 159,98	422,64 43,47	2828	755	1995 205	19	89,68
12	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель ВВГ) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (34 руб.): 95% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ	0,45 45 / 100	169,99 77,67	57,75 2,65	76	35	26 1	9,92	4,46

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРМ10-04-067-23 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство видеоконтрольное (Установка сетевого видеорегистратора) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (18 руб.): 92% от ФОТ СП (13 руб.): 65% от ФОТ	1	20,95 19,66	0,9 0,1	21	20	1	2,18	2,18
14	ТЕРМ11-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (монитор) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (6 руб.): 92% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	1	21,14 7,15	13,85	21	7	14	1,03	1,03
15	ТЕРМ11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг(жесткие диски) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (13 руб.): 92% от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ	2	8,25 7,24	0,87	17	14	2	1,03	2,06
16	ТЕРМ11-04-028-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разьеме: до 24 шт.(Грозозащита Info-Sys PG4PoE-1 исп. 2) (1 разъем) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (30 руб.): 92% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	16	2,11 2,07		34	33		0,27	4,32
17	ТЕРМ10-10-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (203 руб.): 92% от ФОТ СП (144 руб.): 65% от ФОТ	8	39,26 27,68	9,97	314	221	80	3,11	24,88

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРМ10-06-060-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4 (1 оптический кросс) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (39 руб.): 100% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ	2	26,32 19,55	5,3	53	39	11	1,86	3,72
19	ТЕРМ10-06-059-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 4 (А-Б) (1 измерение) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (26 руб.): 100% от ФОТ СП (17 руб.): 65% от ФОТ	4	14,23 6,62	7,48	57	26	30	0,63	2,52
20	ТЕРМ10-06-059-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 4 (Б-А) (1 измерение) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (26 руб.): 100% от ФОТ СП (17 руб.): 65% от ФОТ	4	14,23 6,62	7,48	57	26	30	0,63	2,52
21	ТЕРМ10-03-013-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Включение коммутатора служебной связи (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (134 руб.): 80% от ФОТ СП (100 руб.): 60% от ФОТ	3	97,92 52,93	24,25 2,67	294	159	73 8	6,76	20,28

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (21 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ	1	63,81 19,13	41,64 3,1	64	19	42 3	2,37	2,37
23	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка автоматических выключателей в щит (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ	1	9,4 9,04		9	9		1,12	1,12
24	ТЕР33-03-006-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска за один раз краской установленных стальных опор массой: до 10 т (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (6 руб.): 105% от ФОТ СП (4 руб.): 60% от ФОТ	0,0315 31,5/1000	1525,74 72,98	1282,36 114,33	48	2	40 4	9,32	0,29
25	ТЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одноэтажных массой до 2 т (1 т опор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (11 руб.): 105% от ФОТ СП (6 руб.): 60% от ФОТ	0,0315 31,5/1000	10760,57 231,21	1371,82 98,1	339	7	43 3	29,12	0,92

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРм10-04-088-01 прим. <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная (Монтаж точки доступа) (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (72 руб.): 92% от ФОТ СП (51 руб.): 65% от ФОТ	1	137,02 78,3		137	78		10	10
27	ТЕРм10-06-068-15 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54 НР (925 руб.): 80% от ФОТ СП (694 руб.): 60% от ФОТ	3	392,99 385,28		1179	1156		32	96
Материалы и оборудование										
Раздел 2. Материалы и оборудование										
28 ○	ПРАЙС-ЛИСТ	IP-видеорегистратор HiWatch DS-N316/2(B) (шт.) ПЗ=16400/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	1	3457,67 16400/1,2/4,12*1,012*1,03		3458				
29 ○	ПРАЙС-ЛИСТ	Жесткий диск WD Purple WD60PURZ, 6TB,HDD,Sata III,3.5 (шт.) ПЗ=17000/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	2	3584,17 17000/1,2/4,12*1,012*1,03		7168				
30 ○	ПРАЙС-ЛИСТ	Монитор АОС 22В1HS (шт.) ПЗ=9200/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	1	1939,67 9200/1,2/4,12*1,012*1,03		1940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 О	ПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор D-Link DGS-1100-10/ME (шт.) ПЗ=6800/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	1	1433,67 6800/1,2/4,12*1,012*1,03		1434				
32 О	ПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор D-Link DGS-1100-10/MP (шт.) ПЗ=13500/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	2	2846,25 13500/1,2/4,12*1,012*1,03		5693				
33 О	ПРАЙС-ЛИСТ	WDM SFP-G-20LC-A Модуль WDM SFP-G-20LC-A (дальность 20км, 1310нм, LC, на скорости 1,25 Gb/s) (шт.) ПЗ=1800/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	1	379,5 1800/1,2/4,12*1,012*1,03		380				
34 О	ПРАЙС-ЛИСТ	WDM SFP-G-20LC-B Модуль WDM SFP-G-20LC-B (дальность 20км, 1550нм, LC, на скорости 1,25 Gb/s) (шт.) ПЗ=2200/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	1	463,83 2200/1,2/4,12*1,012*1,03		464				
35	ПРАЙС-ЛИСТ	FC/UPC-LC/UPC 9/125 simplex SM Патч-корд волок.-оптический SM 9/125, FC/UPC-LC/UPC, 1 м (шт.) МАТ=400/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	2	45,09 400/1,2/7,54*1,02		90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ПРАЙС-ЛИСТ	FC/UPC-FC/UPC 9/125 simplex SM Патч-корд волок.-оптический SM 9/125, FC/UPC-FC/UPC, 1 м (шт.) МАТ=400/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	1	45,09 400/1,2/7,54*1,02		45				
37	ПРАЙС-ЛИСТ	Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-LSZH-WH Патч-корд U/UTP, Cat.5e (шт.) МАТ=310/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	4	34,95 310/1,2/7,54*1,02		140				
38 О	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф кроссовый оптический КРН-4FC (в сборе) (шт.) ПЗ=2300/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	2	484,92 2300/1,2/4,12*1,012*1,03		970				
39	ПРАЙС-ЛИСТ	Щит с монтажной панелью ЩМП-2-0 У1 IP65 (шт.) МАТ=6500/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	1	732,76 6500/1,2/7,54*1,02		733				
40	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн для крепления шкафа на столб (шт.) МАТ=1500/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	1	169,1 1500/1,2/7,54*1,02		169				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41 О	ПРАЙС-ЛИСТ	Грозозащита Info-Sys PГ4PоE-1 исп. 2 (шт.) ПЗ=850/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	8	179,21 850/1,2/4,12*1,012*1,03		1434				
42 О	ПРАЙС-ЛИСТ	IP-видеокамера HiWatch DS-I250 (шт.) ПЗ=8190/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	8	1726,73 8190/1,2/4,12*1,012*1,03		13814				
43 О	ПРАЙС-ЛИСТ	Грозозащита Info-Sys PГ4PоE-IP54 (шт.) ПЗ=948/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	8	199,87 948/1,2/4,12*1,012*1,03		1599				
44	прайс лист	Кронштей для крепления видеокамеры на опору (шт.) МАТ=1500/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	8	169,1 1500/1,2/7,54*1,02		1353				
45	ПРАЙС-ЛИСТ	DIN-рейка (30см) оцинкованная □ для шины «земля» (шт.) МАТ=40/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	1	4,51 40/1,2/7,54*1,02		5				
46	ПРАЙС-ЛИСТ	Шина PE "земля" на DIN-изоляторе желтая (шт.) МАТ=340/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	1	38,33 340/1,2/7,54*1,02		38				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ПРАЙС-ЛИСТ	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, синяя (шт.) МАТ=340/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	1	38,33 340/1,2/7,54*1,02		38				
48	ПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический 6 А однополюсный (шт) МАТ=165/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	1	18,6 165/1,2/7,54*1,02		19				
49	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЗ-ШТК Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М (шт.) МАТ=700/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	1	78,91 700/1,2/7,54*1,02		79				
50 О	ПРАЙС-ЛИСТ	Портативный сервер Ubiquiti UniFi Cloud Key (шт.) ПЗ=7000/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	1	1475,83 7000/1,2/4,12*1,012*1,03		1476				
51 О	ПРАЙС-ЛИСТ	Точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh (шт.) ПЗ=8360/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	1	1762,57 8360/1,2/4,12*1,012*1,03		1763				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТССЦ-501-8604 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N,PE) (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	0,045 45 / 1000	10149,77		457				
53	ТССЦ-503-0707 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80x80x43 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	8	12,05		96				
54	ПРАЙС-ЛИСТ	Разъем RJ-45 Cat 5E Hyperline (шт.) МАТ=10/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	16	1,13 10/1,2/7,54*1,02		18				
55	ПРАЙС-ЛИСТ	ОПЦ-4А-6кН Оптический кабель для подвеса (подвесной), 4 волокна, 6кН (м) МАТ=24,00/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	490	2,71 24,00/1,2/7,54*1,02		1328				
56	ТССЦ-501-1932 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель (витая пара) УТР 4x2x0,52 категория 5е (внешний) (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	0,553 553 / 1000	2707,05		1497				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ПРАИС-ЛИСТ	С201Лента монтажная нержавеющая, 20x0.7 мм (кассета 50 м) (шт) МАТ=1800/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	1	202,92 1800/1,2/7,54*1,02		203				
58	ТССЦ-103-2473 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 32 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	1,7 (13+4) / 10	92,06		157				
59	ТССЦ-103-2412 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	1 10 / 10	14,92		15				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						58763	3519	3925 378		390,79
Накладные расходы						3557				
Сметная прибыль						2442				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						850				20,88
Итого Монтажные работы						22319				369,91
Итого Оборудование						41593				
Итого						64762				390,79
В том числе:										
Материалы						9726				
Машины и механизмы						3925				
ФОТ						3897				
Оборудование						41593				
Накладные расходы						3557				
Сметная прибыль						2442				
НДС 20% от 64762						12952,4				
ВСЕГО по смете						77714,4				390,79
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							58763	3519	3925		390,79
Накладные расходы									378		
Сметная прибыль							3557				
Итого по смете:							2442				
Итого Строительные работы											
Итого Монтажные работы							6409				20,88
Итого Оборудование							168285				369,91
Итого							171363				
Справочно, в базисных ценах:							346057				390,79
Материалы							9726				
Машины и механизмы							3925				
ФОТ							3897				
Оборудование							41593				
Накладные расходы							3557				
Сметная прибыль							2442				
НДС 20% от 346057							69211,4				
ВСЕГО по смете							415268,4				390,79

Составил: *Илья Александрович*

Департамент Смоленской области
 по строительству и ЖКХ
 Отдел ценообразования и сметного нормирования
СОГЛАСОВАНО
Илья Александрович